

【数量計算表】

令和5年度 地域維持型緊急処理（その2）業務委託

A班 年間作業日 平日 238 日 + 休日 3 日 = 合計 241 日

平日作業内訳

- ・ 緊急処理業務(業務①) 238 日

休日作業内訳

- ・ 年始の長野駅前凍結防止剤散布業務 3 日(半日×6回=3日間換算)

B班 年間作業日 平日 80 日

平日作業内訳

- ・ 緊急処理業務(業務①) 80 日

(作業日数の算定)

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計(日)
A班													241.0
平日 (業務①)	20.0	20.0	22.0	20.0	19.0	20.0	21.0	20.0	20.0	17.0	19.0	20.0	238.0
休日										3.0			3.0
B班													80.0
平日 (業務①)				20.0	19.0	20.0	21.0						80.0

【作業日カレンダー】

令和5年度 地域維持型緊急処理(その2)業務委託

Apr 4月 2023						
日	月	火	水	木	金	土
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30						

20日

May 5月 2023						
日	月	火	水	木	金	土
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			

20日

Jun 6月 2023						
日	月	火	水	木	金	土
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	

22日

Jul 7月 2023						
日	月	火	水	木	金	土
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					

20日

Aug 8月 2023						
日	月	火	水	木	金	土
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		

19日

Sep 9月 2023						
日	月	火	水	木	金	土
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30

20日

Oct 10月 2023						
日	月	火	水	木	金	土
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

21日

Nov 11月 2023						
日	月	火	水	木	金	土
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30		

20日

Dec 12月 2023						
日	月	火	水	木	金	土
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31						

20日

Jan 1月 2024						
日	月	火	水	木	金	土
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			

平日17日+休日(年始)3日

Feb 2月 2024						
日	月	火	水	木	金	土
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29		

19日

Mar 3月 2024						
日	月	火	水	木	金	土
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31						

20日

※平日は通常の維持補修業務

※1月1日～1月3日は、長野駅前凍結防止剤散布作業のみ

平日	計	238	日
休日	計	3	日