## 長野市公告第 188号

## 事後審査型一般競争入札の延期について

令和2年4月22日付け長野市公告第 176号で公告した次の事後審査型一般競争入札 を延期します。

令和2年5月7日

長野市長 加藤 久雄

## 1 入札延期対象工事

工 事 名	戸隠越水線外 2 路線舗装工事		
工事場所	長野市戸隠		
工期	契約日から令和2年9月14日まで		
開札日時・場所	日 時 令和2年5月15日(金) 午前9時から(延期前) <b>令和2年5月22日(金) 午前9時から(延期後)</b> 場 所 長野市役所第一庁舎4階 財政部契約課		
延期の理由	積算条件に誤りがあったため、設計書の一部を訂正し、これに伴 う見積期間を延長するため入札を延期する。		
問い合わせ先	財政部契約課 長野市大字鶴賀緑町 1613 番地 長野市役所第一庁舎 4 階 TEL 0 2 6 - 2 2 4 - 5 0 1 5 (直通)		

## 2 入札延期に伴う日程の変更等

	延期前	延期後
設計図書等の閲覧	令和2年5月14日(木)まで	令和2年5月21日(木)まで
設計図書等に関する 質 問 受 付	令和2年4月30日(木)まで	令和2年5月14日(木)まで
質問への回答	令和2年5月12日(火)まで	令和2年5月19日(火)まで

入 札提 出		令和2年5月13日(水)	令和2年5月20日(水)	
			午前8時30分から	午前8時30分から
	41	<b>-</b>	令和2年5月14日(木)	令和2年5月21日(木)
	, –	書	午後4時まで	<u>午後4時まで</u>
	出期	間	(ただし、電子入札システム	(ただし、電子入札システム
			が稼動している時間内とす	が稼動している時間内とす
			る。)	る。)