

長野市上下水道局公告第 80号

事後審査型一般競争入札の延期について

令和4年6月29日付け長野市上下水道局公告第71号で公告した次の事後審査型一般競争入札を延期します。

令和4年7月6日

長野市上下水道事業管理者 上平 敏久

1 入札延期対象工事

工 事 名	犀川4号配水幹線布設工事
工 事 場 所	長野市大字西尾張部
工 期	契約日から令和5年3月16日まで（変更なし）
延 期 の 理 由	金抜設計書の表示に誤りがあったことから、金抜設計書、金抜設計書(CSV)の修正を行い、「入札の延期又は中止、契約の解除に関する運用基準」第3の規定に基づき、改めて閲覧期間を定め、これに伴う見積期間を延長するため入札を延期する。

2 入札の日程等

	延 期 前	延 期 後
設計図書等の閲覧	令和4年7月28日（木）まで	変更なし
設計図書等に関する 質 問 受 付	令和4年7月7日（木）まで	令和4年7月14日（木）まで
質 問 へ の 回 答	令和4年7月12日（火）まで	令和4年7月19日（火）まで
開札日時・場所	日 時 令和4年7月29日 （金） 午前9時から 場 所 長野市役所第一庁舎 4階 財政部契約課	変更なし

3 見積期間及び価格以外の評価点申請書の提出

	延 期 前	延 期 後
提 出 期 間	令和4年7月12日（火）まで	令和4年7月19日（火）まで

4 入札書及び工事内訳書（総括）の提出

	延 期 前	延 期 後
提 出 期 間	令和4年7月13日（水） 午前8時30分から 令和4年7月14日（木） <u>午後4時まで</u>	令和4年7月20日（水） 午前8時30分から 令和4年7月21日（木） <u>午後4時まで</u>

5 問い合わせ先

財政部契約課

長野市大字鶴賀緑町 1613 番地 長野市役所第一庁舎 4 階

TEL 026-224-5015（直通）