

事後審査型一般競争入札の延期について

令和4年10月26日付け長野市公告第 475号で公告した次の事後審査型一般競争入札を延期します。

令和4年11月8日

長野市長 荻原健司

1 入札延期対象工事

工 事 名	松代城跡太鼓門前橋外整備工事
工 事 場 所	長野市松代町松代
工 期	契約日から令和6年3月15日まで
延 期 の 理 由	金抜設計書、数量調書及び図面の表示に誤りがあったことから、金抜設計書、金抜設計書(CSV)、数量調書、図面の修正を行い、「入札の延期又は中止、契約の解除に関する運用基準」第3の規定に基づき、改めて閲覧期間を定め、これに伴う見積期間を延長するため入札を延期する。

2 入札の日程等

	延 期 前	延 期 後
設計図書等の閲覧	令和4年11月17日(木)まで	令和4年12月8日(木)まで
設計図書等に関する 質 問 受 付	令和4年11月2日(水)まで	令和4年11月17日(木)まで
質 問 へ の 回 答	令和4年11月8日(火)まで	令和4年11月22日(火)まで
開札日時・場所	日 時 令和4年11月18日 (金) 午前9時から 場 所 長野市役所第一庁舎 4階 財政部契約課	日 時 令和4年12月9日 (金) 午前9時から 場 所 長野市役所第一庁舎 4階 財政部契約課

3 見積期間及び価格以外の評価点申請書の提出

	延 期 前	延 期 後
提 出 期 間	令和4年11月8日（火）まで	令和4年11月29日（火）まで

4 入札書及び工事内訳書（総括）の提出

	延 期 前	延 期 後
提 出 期 間	令和4年11月9日（水） 午前8時30分から 令和4年11月10日（木） <u>午後4時まで</u>	令和4年11月30日（水） 午前8時30分から 令和4年12月1日（木） <u>午後4時まで</u>

5 総合評価に関する事項

	延 期 前	延 期 後
価格以外の評価点 公 表 日	令和4年11月14日（月）	令和4年12月5日（月）
価格以外の評価点 疑義照会期間	令和4年11月15日（火）から 令和4年11月16日（水）まで 午前9時から午後5時まで （ただし、最終日は午後3時 までとする。）	令和4年12月6日（火）から 令和4年12月7日（水）まで 午前9時から午後5時まで （ただし、最終日は午後3時 までとする。）
価格以外の評価点 修正が生じた場合の 公 表 日	令和4年11月17日（木）	令和4年12月8日（木）

6 問い合わせ先

財政部契約課

長野市大字鶴賀緑町 1613 番地 長野市役所第一庁舎 4 階

TEL 026-224-5015（直通）