

随意契約結果及び契約の内容

工事の名称	南長野運動公園 長野オリンピックスタジアム長寿命化改修第1期工事
工事概要	【建築】 1. 防水改修 プロムナード・コンコース：超速硬化ウレタン防水改修 ダグアウト屋根・トイレ屋根：ウレタン防水改修 2. 外部建具改修 コンコース排気塔排煙オペレーター更新 3. 観覧席改修 上段観覧席下面：防水パン設置、塗装改修 下段観覧席下面（通路天井・階段天井）：防水パン設置 内野席：座席更新、車椅子席増設 上段観覧席頂部：落下防止対策、塗装改修 下段観覧席通路：PC置段一部交換 4. 内装改修 内野スタンド：トイレ洋式化に伴う内装改修、車椅子トイレ増設 エントランスホール：授乳室設置 5. ダグアウト改修 選手用座席更新、塗装改修 【電気設備】 1. 受変電設備改修 高圧キュービクル更新、直流電源装置更新、高圧饋電盤新設 2. 発電設備改修 非常用発電機更新 3. 電灯・コンセント設備改修 照明器具更新、誘導灯更新、非常用照明更新、コンセント更新 4. 通信設備改修 電話設備更新、放送設備更新、テレビ共聴設備更新、監視カメラ更新 5. 防災設備改修 自動火災報知設備更新 6. 特殊設備改修 スコアボード更新、スピードガン更新、球場音響設備更新 7. その他 内野スタンドトイレ洋式化に伴う電気設備 【機械設備】 1. 空気調和設備改修 空気調和機更新

	2. 換気設備改修 全熱交換器更新、給排気ファン更新 3. 自動制御設備改修 自動制御機器更新、制御盤更新、計装計器類更新、中央監視装置改修 4. 給水設備改修 ポンプユニット更新、ポンプ類更新 5. 消火設備改修 スプリンクラー設備更新 6. その他 内野スタンドトイレ洋式化に伴う機械設備
発注者	長野市長 荻原健司
契約年月日	令和8年6月〇〇日
受注者	北野・協栄・金澤異業種特定建設工事共同企業体 構成員：北野・千広建築特定建設工事共同企業体 構成員：協栄・丸十電気特定建設工事共同企業体 構成員：金澤・日本ガス機械特定建設工事共同企業体 (代表構成員)：北野建設株式会社
受注者の住所	(代表構成員)：長野市県町524番地
契約金額	〇,〇〇〇,〇〇〇,〇〇〇円(税込)
予定価格	〇,〇〇〇,〇〇〇,〇〇〇円(税込)
随意契約によることとした理由	オリンピックスタジアム長寿命化改修は、大規模な工事であり、工事期間中、運動公園内のUスタジアムやテニスコートでは各種大会等が予定されていることや公園内のランニングコース、散策コース、遊具等の通年利用者がいることから、工事期間中の施設利用者及び公園利用者の動線計画の配慮や安全性の確保等について工事進捗状況に応じた総合仮設計画が重要である。また、広範囲な防水改修は、施設運営に支障がない時期で効率よく施工を行うことや施設利用者の安全性の確保等、特殊な条件下での施工となる。したがって、品質を確保した上で、安全に効率的に工事を進めるため、施工上の課題や施工計画（施工順序、仮設計画、工程計画など）について、発注者が最適な仕様を設定できない工事であることから、事業手法には、施工者のノウハウに基づく専門的な提案を求め、現場の施工課題を解決し、優れた品質の確保につながる設計を行う「技術提案・交渉方式」のうち「ECI方式（技術協力・施工タイプ）」を採用し、技術提案を求めた。 この方式は、技術提案に基づき選定された最優秀者と技術協力業務の契約を締結したうえで、設計に最優秀者の技術提案内容を反映し、価格等の交渉を行うものであり、この度、その交渉が成立したところである。 本工事は、この技術協力業務を反映した設計・施工計画に基づき、工事を実施することから、技術提案者である北野・協栄・金澤異業種特定建設工事

	共同企業体が本工事の実施が可能な唯一の者である。 よって、地方自治法第234条第2項及び地方自治法施行令第167条の2第1項第2号により、北野・協栄・金澤異業種特定建設工事共同企業体と随意契約を締結する。
工事場所	長野市篠ノ井東福寺
工事工期（自）	令和8年6月〇〇日
工事工期（至）	令和9年7月〇〇日
備考	