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長野運動公園エネルギーサービス事業 公募型プロポーザル 

参 加 資 格 に 関 す る 質 問 及 び 回 答 

 

１ 

該当資料名及びページ 実施要領 ４ページ 

【質 問】 【回 答】 

【Ⅱ-１-（１）-イ について】 
 

共同企業体の場合、参加資格確認申請書の提出時に代表者を明記し、代

表者が参加手続きを行うとともに、発注者との対応窓口となること、と

の記載がありますが参加表明書提出等の事務手続きは、共同企業体の構

成員が実施してもよろしいでしょうか。 

実施可能です。 

２ 

該当資料名及びページ 実施要領 ５ページ 

【質 問】 【回 答】 

【Ⅱ-１-（３）-イ について】 
 

共同企業体を結成する場合の条件として、「共同企業体の出資比率は、

当該共同企業体の１の構成員につき、均等割の 10分の 6 以上とする」

と記載がありますが、出資を伴わない当該事業者間の協定による共同企

業体での参加は可能でしょうか。代表企業および構成員 2者による、自

主結成した共同企業体での参加を予定しております。 

出資を伴わない当該事業者間の協定による共同企業体での参加は不可です。 

３ 

該当資料名及びページ 実施要領 15ページ 

【質 問】 【回 答】 

【Ⅴ-１-（１） について】 
 

基本協定書は事業者側の書式や提示案に則ることでよいでしょうか。 基本協定書の書式及び内容は、発注者と優先交渉権者との協議により決定

をし、双方合意のうえで締結します。 
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４ 

該当資料名及びページ 実施要領 15ページ 

【質 問】 【回 答】 

【Ⅴ-１-（２）-オ について】 
 

予算が議決されなかった場合、または歳出予算が減額もしくは削除され

た場合の本プロポーザルの実施の効力の滅失による生じる損害のリス

ク評価は難しく、コストが想定できません。当該の損害については発注

者に請求することができるよう変更いただけないでしょうか。また予算

議決のスケジュールを頂けますと幸いです。 

長野市議会令和６年６月定例会において議決されましたので、実施要領Ⅴ

-１-（２）-オは削除します。 

５ 

該当資料名及びページ 実施要領 16ページ 

【質 問】 【回 答】 

【Ⅴ-２ について】 
 

長野市契約書約款は添付の URLに存在する「２契約に関する届書等」の

請負契約書約款（共通）で間違いないでしょうか。 

https://www.city.nagano.nagano.jp/n061000/contents/p003846.html 

また契約保証金はＥＳ契約金の 10％という認識で間違いないでしょう

か。また、契約保証金の返却は建設工事終了後に返却されるという認識

で間違いないでしょうか。 

 契約書の内容は、発注者と優先交渉権者との協議により決定をします。 

本契約における契約保証金は、長野市契約規則第 40条第９号の規定により

免除となるため、実施要領Ⅴ-２を削除します。 

６ 

該当資料名及びページ 実施要領 17ページ 

【質 問】 【回 答】 

【Ⅵ-１-（３） について】 
 

情報公開請求があった場合、個人情報や企業ノウハウ等をマスキングす

るための調整を頂ける認識で宜しいでしょうか。 

お見込みのとおりです。 
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７ 

該当資料名及びページ 実施要領 17ページ 

【質 問】 【回 答】 

【Ⅵ-３-（１） について】 
 

長野市契約約款に記載の通り、基本協定締結後からＥＳ事業契約締結前

に本事業が中止となった場合、事業者が被った損害は発注者に請求でき

る認識で宜しいでしょうか。 

リスク分担表における発注者の責務により契約を締結できない場合の項目

に該当するため、発注者の負担とします。 

８ 

該当資料名及びページ 実施要領 21ページ 別表１  

【質 問】 【回 答】 

【別表１ 設備・システム構成 ②、③ について】 
 

採点表上、光熱水費の算出を求められておりますが、電力・ガス単価に

ついての記載がありません。電力・ガス単価情報はご提示頂けますでし

ょうか。 

電力・ガス単価情報は次のとおりです。 

 単価（税込） 

電力 

基本料金 1,649.56 円/kW 

燃料費調整額は 

含めない 

電力量料金 19.93 円/kWh 

再生可能エネルギー 

発電促進賦課金 
1.40 円/kWh 

都市ガス 従量制 141.29 円/㎥ 

基本料金なし 

長野都市ガス 

大口契約参考単価 

原料調整費は含めない 
 

９ 

該当資料名及びページ 実施要領 （様式―２） 

【質 問】 【回 答】 

【ＥＳ事業実績調書 について】 
 

ＥＳ事業実績調書について、ＥＳ事業期間中のお客様でも実績としてよ

ろしいでしょうか。また、記載する実績は 1件名のみでもよろしいでし

ょうか。 

 契約締結後の実績であれば、事業期間中でも記載可能です。 

 記載実績については１件名のみの記載も可能ですが、業務実績は評価項目

になっておりますので、可能な限り複数件を記載してください。 
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10 

該当資料名及びページ 実施要領 （様式―３） 

【質 問】 【回 答】 

【配置予定技術者調書 について】 
 

配置予定技術者調書の提出が 7/31（水）となっておりますが、技術提案

書の提出時までは変更可能でしょうか。 

変更可能です。 

11 

該当資料名及びページ 要求水準書 １ページ 

【質 問】 【回 答】 

【Ⅰ-１-（３） について】 
 

(3)に準じて発注者が要求水準書を変更した場合、発注者の指示による

変更とみなし、リスク分担表における「設計・施工/設計（計画）/発注

者の指示による変更」の項目に該当するとみなして良いでしょうか。 

お見込みのとおりです。 

12 

該当資料名及びページ 要求水準書 ７ページ 

【質 問】 【回 答】 

【Ⅱ-４-（３） について】 
 

総合管理責任者について、人事異動による変更は「やむを得ない事由に

より、組織体制を変更する場合」の定義内に入ると考えてよろしいでし

ょうか。 

お見込みのとおりです。 

13 

該当資料名及びページ 要求水準書 ７ページ 

【質 問】 【回 答】 

【Ⅱ-４ について】 
 

総合管理責任者、設計業務責任者、施工業務責任者、工事監理責任者、

運転・維持管理業務責任者は雇用社員でなくても良いか。例えば、他社

からの出向社員でも良いでしょうか。 

 お見込みのとおりです。 

なお、様式－３においては、出向社員であることを確認できるものを添付

してください。 
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14 

該当資料名及びページ 要求水準書 11ページ 

【質 問】 【回 答】 

【Ⅲ-３-（２）、（３） について】 
 

設計、施工期間中における各責任者（ＥＳ事業者社員）が出席すべき会

議体の種類と各ペースはどの程度予定すればよろしいでしょうか。（本

体・ＥＳの各調整、長野市とのＥＳ定例、本体工事定例参加など） 

設計段階では月に２回の定例打合せを行い、施工期間中は、週に１回の定

例打合せ、月に１回の総合定例打合せを想定しています。また、Web会議で

の参加も可能です。 

15 

該当資料名及びページ 要求水準書 13ページ 

【質 問】 【回 答】 

【Ⅲ-３-（３）-ウ-（ｳ）-b について】 
 

発注者が別途発注する他案件の工事や作業等が発生し、ＥＳ工事遅延の

場合、工事遅延によるＥＳ工事の増額が発生しますが、その場合の追加

の工事費相当分は発注主様側で負担頂けますでしょうか。 

お見込みのとおりです。 
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16 

該当資料名及びページ 要求水準書 21 ページ 別紙１ リスク分担表 

【質 問】 【回 答】 

【別紙１ リスク分担表 について】 
 

エネルギーサービス事業は、長期にわたるため、提案段階からの物価・

労務費の変動により、事業者の収支に影響を与える可能性があり、適切

なエネルギーサービス料の見直しをさせていただくことで、発注者にご

負担いただきたいと考えております。国交省や公正取引委員会が国を挙

げて物価上昇の価格反映の適正化に取り組まれておりますため、その背

景を踏まえ、予め、物価・労務費の変動による価格改定方法について協

議を行うものとし、物価変動が発生した際は、特定の物価指標など公表

資料に基づいて提示された変動量は、合理性を有するものとして採用

し、エネルギーサービス料の見直しを行うなど、当該リスクの負担者を

発注者もしくは双方の協議としたリスク分担表とする変更提案をご採

用いただけますでしょうか。 

要求水準書の追加又は修正が必要な回答となるため、技術提案書に関する

質問に対する回答でお答えいたします。 

17 

該当資料名及びページ 要求水準書 21ページ 別紙１ リスク分担表 

【質 問】 【回 答】 

【別紙１ リスク分担表 について】 

 

法令の新設・変更は、事業者の責によるものではなく、また、その予測

が困難であり、コスト想定ができません。提案日以降に、法令の新設・

変更があり、その対応のため、事業者に金銭的な負担が発生した場合は、

発注者による仕様書等の変更の有無にかかわらず、エネルギーサービス

料の見直しをさせていただくことで、発注者にご負担いただきたいと考

えております。当該負担者を発注者としたリスク分担表とする変更提案

をご採用いただけますでしょうか。 

要求水準書の追加又は修正が必要な回答となるため、技術提案書に関する

質問に対する回答でお答えいたします。 
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18 

該当資料名及びページ 要求水準書 21ページ 別紙１ リスク分担表 

【質 問】 【回 答】 

【別紙１ リスク分担表 について】 

 

不可抗力によるＥＳ設備及び施設の損傷や滅失のリスク評価は難しく、

コスト想定ができません。またコスト想定ができないものを含めた料金

設定を行うと著しく高い料金になり、発注者へのメリットのある価格と

ならないと考えています。現在の当該リスクを事業者または双方の協議

とするリスク分担表では、ご提案することができないため、当該負担者

を発注者としたリスク分担表とする変更した上での提案をご採用いた

だけますでしょうか。 

国交省の公共建築工事の考えも、発注者が損害合計額のうち請負代金額

の 100 分の１を超える額を、災害工事においては１００％発注者が負

担することとされています。本件はＥＳ事業ではありますが、実態とし

て建設物への負担という点では同じで、リスクをコストに乗せることは

困難であると考えております。 

https://heartsplanning.sakura.ne.jp/jrca.or.jp/wp-

content/uploads/2023/03/8edac69a7c5b1ca059d22d506bba9b9f-1.pdf 

要求水準書の追加又は修正が必要な回答となるため、技術提案書に関する

質問に対する回答でお答えいたします。 

19 

該当資料名及びページ 要求水準書 21ページ 別紙１ リスク分担表 

【質 問】 【回 答】 

【別紙１ リスク分担表 について】 
 

設備機器の固定が「建築設備耐震設計・施工指針最新版」（国土交通省

国土技術政策総合研究所・独立行政法人建築研究所監修）を満たしてい

る場合、地震によるＥＳ設備の損傷については発注者の負担に変更して

いただけないでしょうか。 

要求水準書の追加又は修正が必要な回答となるため、技術提案書に関する

質問に対する回答でお答えいたします。 

なお、実施要領Ⅱ－３－（２）に記載するとおり、上記の回答は実施要領の追加又は修正とみなします。 


