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第 82回国民スポーツ大会長野市開催競技会場等設計業務委託 

長野運動公園 特記仕様書 

 

１ 業務名 

第 82回国民スポーツ大会長野市開催競技会場等設計業務委託（長野運動公園） 

 

２ 大会及び会場 

(1) 第 82回国民スポーツ大会 

競技 種別 競技会場 開催日程 練習会場（予定） 

水泳 

(競泳) 
全種別 

アクアウイング 

（長野市営長野運動公園 

総合運動場総合市民プール） 

令和 10年 9月 16日(土) 

～9月 18日(月) 

アクアウイング 

（長野市営長野運動公園 

総合運動場総合市民プール） 
水泳 

(飛込) 

成年男子 
令和 10年 9月 17日(日) 

～9月 18日(月) 

成年女子 
令和 10年 9月 16日(土) 

～9月 18日(月) 

少年男子 

少年女子 

令和 10年 9月 16日(土) 

～9月 17日(日) 

水泳 

(水球) 

少年男子 
令和 10年 9月 11日(月) 

～9月 14日(木) 

・アクアウイング 

（長野市営長野運動公園 

総合運動場総合市民プール） 

・長野県長野東高等学校 
女子 

令和 10年 9月 11日(月) 

～9月 14日(木) 

水泳 

(ｱｰﾃｨｽﾃｨｯｸ

ｽｲﾐﾝｸﾞ) 

少年女子 令和 10年 9月９日(土) 

アクアウイング 

（長野市営長野運動公園 

総合運動場総合市民プール） 

バスケット 

ボール 

成年男子 
長野市営長野運動公園 

総合運動場総合体育館 

令和 10年 10月 6日(金) 

～10月９日(月) 
- 

成年女子 
令和 10年 10月 7日(土) 

～10月９日(月) 

体操 

（競技） 
全種別 （練習会場のみ） 

長野市営長野運動公園 

総合運動場総合体育館 

非公開 非公開 （練習会場のみ） 非公開 

 

(2) リハーサル大会 

競技 大会名 競技会場 開催日程（予定） 

水泳 

(競泳) 

令和９年度長野県選手権水泳競技大会兼第

50回全国 JOCジュニアオリンピックカップ

夏季水泳競技大会予選会 

アクアウイング 

（長野市営長野運動公園 

総合運動場総合市民プール） 

令和９年７月 31 日（土） 

～令和９年８月１日（日） 
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水泳 

(水球) 
第 38回北信越ジュニア秋季水球競技大会 

アクアウイング 

（長野市営長野運動公園 

総合運動場総合市民プール） 

令和９年 12月４日（土） 

～12月 5日（日） 

水泳 

(ｱｰﾃｨｽﾃｨｯｸ

ｽｲﾐﾝｸﾞ) 

日本アーティスティックスイミングチャレンジ

カップ 2027北信越合同予選会 

アクアウイング 

（長野市営長野運動公園 

総合運動場総合市民プール） 

令和 9年中（未定） 

バスケット 

ボール 

第 59回北信越高等学校新人バスケット 

ボール選手権大会 

長野市営長野運動公園 

総合運動場総合体育館 

令和 10年 2月 12日(土) 

～2月 13日(日) 

 

３ 特記事項 

(1) 総合体育館は建替工事中で、新総合体育館は令和９年１月から供用開始予定。なお、旧体育館の解体は令

和９年１月から実施し、解体跡地には約 320台分の駐車場を令和 10年３月末までに整備予定。 

(2) アクアウイング東側の運動広場に 127台分の仮設駐車場を整備済み。 

(3) 陸上競技場東側に約 170台分の駐車場を令和９年度中に整備予定。 

(4) 上記非公開の内容については、契約締結後、受注者に知らせるものとする。 

 

４ 要検討事項に関する提案 

(1) 水泳競技 

過去に請け負った国民スポーツ大会（旧国民体育大会）競技会場等設計・設営の経験から予想される水泳

競技特有の留意事項を提示し、考えられる対応について提案すること。 

(2) 水泳競技 

アクアウイングのプールは、観客席及び諸室が少なく、また競泳と飛込を同時開催することから会場内の

動線が混み合うことが予想される。提供図面から選手・監督、競技関係者、一般観覧者及び報道関係者等の

動線をシミュレーションし、費用抑制及び安全に配慮した効率的な運用について提案すること。 

(3) 水泳競技 

競泳と飛込の競技日は参加者が多く、選手・監督席の場所取りのために各都道府県選手団関係者が早朝か

ら入り口付近で待機する姿が多く見受けられる。選手・監督入場に混乱が生じないよう、効率的に整列させ

るための配置等について提案すること。 

(4) 水泳競技 

競泳では、選手の家族等に対して種目別観覧席を設けることになるが、観覧席の入替は 1種目ずつとなる

ため非常にタイトなスケジュールとなる。観客席までの移動距離が長くなればなるほど時間のロスが大きく

なってしまうため、集合待機場所の位置が重要となるが、提供図面から種目別観覧者の待機場所及び動線を

シミュレーションし、安全かつ効率的な運用について提案すること。 

(5) バスケットボール競技 

成年種別の競技会場となる体育館は令和９年 1月に完成予定であるが、提供図面から競技特性や選手・観

客等の動線をシミュレーションし、安全かつ効率的なレイアウトを提案すること。また、選手・監督と審判

の動線が重なることのないようにすること。 
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５ 施設名、所在地 

施設名 所在地 Web ページにリンク 

長野運動公園 長野市吉田 5 丁目 1-19 位置図（長野市行政地図情報） 

長野県長野東高等学校 長野市大豆島 2743-1 位置図（長野市行政地図情報） 

 

  

https://www2.wagmap.jp/nagano/Map?mid=1&fid=1664-1
https://www2.wagmap.jp/nagano/Map?mid=1&fid=91-1&mps=2500&mtp=pfm&mpx=138.24380596095472&mpy=36.639765149184825&gprj=3&ffid=17111-1


4 

 

６ 会場範囲 
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７ 工事に伴う会場配置の変更 

● 施工前 

 

 

● 施工後（イメージ） 

 


