

長野運動公園総合体育館整備外事業 公募型プロポーザル
技術提案書に関する質問及び回答

1	該当資料名及びページ	実施要領 4 ページ	
	【質問】		【回答】
	<p>Ⅱ－１－（２）代表者に必要な要件、オ、監理技術者の申請人数は3人とあり、参加申請時には3人の配置予定技術者調書を提出していますが、提案時には1人に絞り込み提案をすとの事によろしいでしょうか。</p>		<p>提案時において1人に絞り込む必要はありません。なお、これに関連し、様式－５の①「業務実績及び実施方針」の様式内で（３）「技術者の業務実績」については、監理技術者は最大3人分の記載となります。</p>
2	該当資料名及びページ	実施要領 10 ページ	
	【質問】		【回答】
	<p>Ⅲ－１－（１）－イ、審査の際、参加者が特定できないよう、住所、名称、代表者氏名等は記載しないこと。とありますが、配置技術者の実績や体制等は具体的な氏名を用い、実績等も具体的工事名などで説明をしたいと考えていますがよろしいでしょうか。</p>		<p>氏名及び事業名等、具体的な名称の記載は控えて下さい。</p>
3	該当資料名及びページ	実施要領 11 ページ	
	【質問】		【回答】
	<p>Ⅲ－１－（４）－イ、事業費見積額は公告時点を基準に算出すること。とありますが、公告日である令和5年1月12日から工事請負契約締結までの間に上昇した物価変動や社会情勢の変化については協議が可能と解釈してよろしいでしょうか。</p>		<p>お見込みのとおりです。</p>
4	該当資料名及びページ	実施要領 10、11 ページ	
	【質問】		【回答】
	<p>1（１）エに記載の工程表 A3 版横1枚以内とありますが、1（１）様式5とともに、1（２）⑥の概略工程表をさすものと考えてよろしいでしょうか。</p>		<p>お見込みのとおりです。</p>

5	該当資料名及びページ	実施要領 11、22 ページ	
	【質 問】		【回 答】
	P22 で、副本には「表紙なし」との記載がありますが、P11 には「表紙の次ページに目次を付すこと」との記載があり、目次は副本にもつけるとすれば、「技術提案基準項目」「技術提案説明資料」とも、副本の最初のページは目次となりますが、それでよろしいでしょうか。		お見込みのとおりです。
6	該当資料名及びページ	実施要領 13 ページ	
	【質 問】		【回 答】
	Ⅲ－２－（３）－ウ－（オ）提案に対する不明な点等の確認は提案提出日翌日の6月15日からプレゼンテーション開催までに行われるということによろしいでしょうか。または、プレゼンテーション開催時に一括で質問を受ける形となりますか。		提案内容について不明な点がある場合には、技術提案書が提出された日からプレゼンテーション開催までに事務局より確認を行います。
7	該当資料名及びページ	実施要領 15 ページ	
	【質 問】		【回 答】
	Ⅳ－１－（３）提案する事業費は契約限度額以下であること。とありますが、契約限度額を超えても提案は可能でしょうか。		技術提案書の提出は可能ですが、審査は行いません。
8	該当資料名及びページ	実施要領 16 ページ	
	【質 問】		【回 答】
	２（２）エについて、模型及び動画を用いたプレゼンテーションは不可と考えてよろしいでしょうか。		プレゼンテーションに関する模型及び動画の使用は認めます。
9	該当資料名及びページ	実施要領 18 ページ	
	【質 問】		【回 答】
	Ⅴ－２－（１）設計業務の契約は事業者と行うこと。とありますが、契約者は事業者の内、設計業務を担務する構成員とすることは可能でしょうか。また、設計業務委託契約書のひな型があればお示しください。		契約者は共同企業体とします。 なお、設計業務委託契約書のひな型については、現時点でお示しはできません。

10	該当資料名及びページ	実施要領 22 ページ	
	【質 問】		【回 答】
	「技術提案基準項目」「技術提案説明資料」とも、綴じ方は「2箇所どめ」との記載がありますが、リングファイルやフラットファイル等のファイルを用いて綴じるのは不可でしょうか。		指定のとおり「2箇所どめ」で作成してください。
11	該当資料名及びページ	実施要領 22 ページ	
	【質 問】		【回 答】
	「技術提案基準項目」「技術提案説明資料」とも、表紙は「(任意様式)」との記載がありますが、表紙に必ず記載すべき事項があれば、お示しください。		実施要領Ⅲ-1-(3)のとおり記載してください。
12	該当資料名及びページ	実施要領 25 ページ	
	【質 問】		【回 答】
	リハーサル大会時に部分的に駐車場として利用できる状況とありますが、具体的な駐車台数の想定があればご教示ください。		想定はしていません。事業者の提案において可能な限り台数を確保してください。
13	該当資料名及びページ	要求水準書 3 ページ	
	【質 問】		【回 答】
	ZEB カテゴリーおよび BEI 値の対象範囲はアクアウィングと新総合体育館を一体と考えた場合ではなく、新総合体育館部分のみを対象範囲と考えてよろしいでしょうか。		お見込みのとおりです。

14	該当資料名及びページ	要求水準書 4 ページ
	【質 問】	
	「現在、市が別途実施中の敷地測量及び地盤調査の提供データ以外で必要があるものを事業者負担により調査を実施すること」と記載がありますが、データ提供前に事業者側が必要な調査業務を判断するのは困難であると思料します。技術提案書には事業費見積額の添付を求められておりますが、参加事業者のそれぞれで提出見積額に大幅なバラつきが出た際には、どのような評価をされるのかお考えをお示してください。	【回 答】 敷地測量図及び地盤調査の提供データについては、配付を行っておりますので、貸出しを希望される場合は、事務局までご連絡ください。 また、事業費見積額の評価は実施要領のとおりです。
15	該当資料名及びページ	要求水準書 4 ページ
	【質 問】	
	「アスベスト含有が見込まれる場合は、設計又は工事段階で別途アスベスト含有分析調査を行うか、市側でその費用を事業者に負担することとする。」とありますが、技術提案書には事業費見積額の添付を求められており、参加事業者のそれぞれで提出見積額に大幅なバラつきが出ると考えられますので、事前に事業者で調査があるものとして事業費見積額に費用を組み込むべきでしょうか。お考えをお示してください。またその場合に調査の仕様や箇所についての想定がございましたらご教示ください。	【回 答】 アスベスト含有分析調査については、市が事前に調査済みの他にアスベスト含有が見込まれる場合は、市側で別途アスベスト調査を行うか、市側でその費用を事業者に負担することになっています。よって、アスベスト調査費用を事業費見積額に組み込む必要はありません。
16	該当資料名及びページ	要求水準書 4 ページ
	【質 問】	
	アスベスト調査の結果、工事工程が延伸した際のリスクは市側が負担するという認識でよろしいでしょうか。	【回 答】 要求水準書 9 ページ「6 リスク分担について」のとおりです。記載のないものについては、必要に応じて市と協議することとします。

17	該当資料名及びページ	要求水準書 4 ページ
	【質 問】	
	<p>I-3-(4)-ウ 設計業務の過程において、市との協議により性能を変更する可能性があるとの記載がありますが、仮に性能が変更された場合、それに係る工事費の増額・検討に要する設計費の増額も協議可能と解釈してよろしいでしょうか。</p>	
		【回 答】
		<p>要求水準書 9 ページ「6 リスク分担について」及び要求水準書 59 ページ「(5) 業務遂行上の留意事項」のとおりです。</p>
18	該当資料名及びページ	要求水準書 5 ページ
	【質 問】	
	<p>4-(1)-カ. E S 事業導入検討に関する業務、とありますが、E S 事業が導入となった場合、市が別途発注する E S 事業者との調整で追加となる設備や対応が発生した場合は追加工事として費用をいただくと解釈してよろしいでしょうか。</p>	
		【回 答】
		<p>E S 事業者との調整で追加となる設備や対応が発生した場合は、協議します。</p>
19	該当資料名及びページ	要求水準書 6 ページ
	【質 問】	
	<p>(3) 工事監理に関する業務のうち、「ウ. 工事説明会や工事期間中間い合わせ等の地元対応に関する補助業務について」に記載の頻度については下記程度と想定して宜しいでしょうか。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 工事説明会は工事着手前に行う。 ・ 工事期間中の問い合わせに対する対応は、手順等一定のルールを決めておいて、それに従って行う。 	
		【回 答】
		<p>お見込みのとおりです。詳細については別途協議します。</p>

	該当資料名及びページ	要求水準書 7 ページ
	【質 問】	
20	I-4-(4)-ア ES事業を含む提案を行ない、仮に市がES事業を導入した場合は提案の事業費（工事費、実施設計費、工事監理費）から切り離す。とありますが、ES事業の導入の可否判断及びES事業者選定は、提案者が提案する基本設計期間内で可能との認識でよろしいでしょうか。	ES事業導入の可否判断は、基本設計期間内に行います。ES事業者選定は、基本設計完了後の実施設計期間と並行して行います。
	該当資料名及びページ	要求水準書 8 ページ
	【質 問】	
21	5-エ. 工事期間中の大会予定について、令和9年10月のリハーサル大会とありますが、その大会期間は現在の想定で概ね何日間でしょうか。	新総合体育館で予定しているバスケットボールのリハーサル大会は、概ね7日程度をお見込みください。 なお、施設開業準備期間として、1カ月を必要としています。
	該当資料名及びページ	要求水準書 9 ページ
	【質 問】	
22	5-エ. 工事期間中の大会予定について、リハーサル大会前の開業準備期間を見込むこと、とあります。提案時はできる限り準備期間を見込んだ上でご提案いたしますが、最低限必要な日数は何日間となりますか。	No. 21 のとおりです。

23	該当資料名及びページ	要求水準書 9 ページ	
	【質 問】		【回 答】
	<p>I-6-(1)-イ、リスク分担に関する事業者の負担の自然特性について、提案者は長野市が行い参加者に提示予定の地盤調査資料に基づき提案内容を検討するため、事業者選定後に事業者側で地盤調査を行いその結果に於いて追加検討や施工方法に追加工事が発生した場合に備え、自然特性については事業者負担でなく市側の負担として頂けますでしょうか。</p>		<p>追加の地盤調査は要求水準書 4 ページ「事前調査業務」に記載のとおり事業者負担とします。また、その結果において追加検討や施工方法の変更が発生した場合の対応については、別途協議とします。</p>
24	該当資料名及びページ	要求水準書 9 ページ	
	【質 問】		【回 答】
	<p>建設工事での週休 2 の導入を踏まえた工程計画とすることとありますが、完全週休二日とするか、みなし週休二日とするかをお示してください。</p>		<p>完全週休二日制とします。</p>
25	該当資料名及びページ	要求水準書 15 ページ	
	【質 問】		【回 答】
	<p>II-1-(5) 解体建物等概要に記載の各建物内にある備品（建物に固定されていない残置物）は全て発注者側で撤去処分するものとしてよろしいでしょうか。提案者側で処分するものがあれば、数量仕様等を一覧にしてご提示をお願いします。</p>		<p>発注者側で撤去処分するものとします。</p>
26	該当資料名及びページ	要求水準書 17 ページ	
	【質 問】		【回 答】
	<p>II-1-(5)-エ 防災倉庫について「必要に応じて移設」とありますが、必要となる条件をお示してください。（オの倉庫は「移設」と記載があります）</p>		<p>配置計画において、現在の場所を他の利用とする場合や防災拠点機能を有する施設として他の場所が有効的である場合が考えられます。</p>

27	該当資料名及びページ	要求水準書 17 ページ	
	【質 問】		【回 答】
	Ⅱ－１－（５）－エ・オ 移設する倉庫及び検討により移設となった場合の防災倉庫それぞれに保管されている備品については発注者側で搬出・仮保管・移設後の搬入と考えてよろしいでしょうか。		お見込みのとおりです。
28	該当資料名及びページ	要求水準書 18 ページ	
	【質 問】		【回 答】
	Ⅱ－１－（５）－ケ 屋外彫刻については計画地内に移設する。とありますが、屋外彫刻の仕様、数量をお示しください。また、施工中の損害に対し必要な保険を付加したいので各彫刻の金額等をお示しください。		屋外トイレ前にある屋外彫刻の仕様については、以下のとおりです。 材質：ブロンズ 高さ：133 cm 幅：60 cm 奥行：92 cm 金額は査定していませんのでお示しできません。
29	該当資料名及びページ	要求水準書 20 ページ	
	【質 問】		【回 答】
	雨水流出抑制施設について、区画形質に伴わず開発に該当しない場合においても、計画が必要と考えてよろしいでしょうか。		お見込みのとおりです。
30	該当資料名及びページ	要求水準書 20 ページ	
	【質 問】		【回 答】
	大会関係者用の駐車場台数の変更について想定がありましたらご教示頂けますでしょうか。		想定はありません。
31	該当資料名及びページ	要求水準書 20 ページ	
	【質 問】		【回 答】
	現総合体育館とアクアウィング利用者用の駐車台数について、平日、休日、イベント時の利用台数実績がございましたらご教示頂けますでしょうか。		整備計画地内は、平日 270 台、休日 350 台、イベント時 400 台（運動公園全体で約 900 台）の利用があります。

32	該当資料名及びページ	要求水準書 21 ページ
	【質 問】	
	<p>アクアウィング長寿命化改修工事について、予算範囲内に工事金額を収めることが難しい場合に、要求水準書に記載されている改修工事範囲について1期工事から2期工事に変更し、一期工事の工事金額を減額する提案は可能でしょうか。あるいは機器状態により、更新を行わず部品交換含むオーバーホール等で対応する提案は可能でしょうか。</p>	<p style="text-align: center;">【回 答】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・アクアウィングの長寿命化改修工事（要求水準書「Ⅱ－1－（7）長寿命化改修建物概要中の工事内容表に示した1期工事）に係る工事費の上限を15億円とします。 ・同工事費が上限額を超える場合は、新総合体育館との設備等の共有化等に係る工事を優先した上で、上限額内で施工可能な工事内容を「様式－7（訂正版）－2」に記載してください。 ・「様式－7（訂正版）－1事業費内訳書」中の基本設計費及び1期工事に係る実施設計費・工事監理費は、「Ⅱ－1－（7）長寿命化改修建物概要中の工事内容表」の工事区分に基づき算出し、記載してください。 ・「様式－5工程計画」中のアクアウィング長寿命化改修工事に係る工程（事業期間）は、「Ⅱ－1－（7）長寿命化改修建物概要中の工事内容表」の1期工事分について記載してください。
33	該当資料名及びページ	要求水準書 22 ページ
	【質 問】	
	<p>基準照度について、本件の提案にあたっての50mプールの照度基準をご教示ください。（詳細）JIS Z 9127の基準に準じ、運動競技の区分をⅠ.公式競技とするか、Ⅱ.一般競技とするか、Ⅲ.レクリエーションレベルとするか ご教示ください。また、テレビジョン撮影の有無についてご教示ください。有の場合、撮影距離は、25m、75m、150mのどれに該当するかご教示下さい。</p>	<p style="text-align: center;">【回 答】</p> <p>運動競技の区分は、Ⅰ.公式競技とします。なお、テレビジョン撮影は想定していません。</p>

34	該当資料名及びページ	要求水準書 22 ページ	
		【質 問】	【回 答】
		要求水準書(Ⅱ-1-(7))、競技用時計表示設備を更新するとの記載がありますが、更新済みとなっている大型映像装置とのからみが読み取れず、更新範囲がわかりません。具体的な更新内容をご教示願います。	「資料 26 アクアウイング大型映像装置改修工事設計図」以外の機器の更新を見込んでいます。実施要領Ⅲ-1-(5)の追加資料として資料提供いたします。貸出しを希望する事業者は実施要領Ⅰ-3-(3)に記載する連絡先へ事前に申し込んでください。
35	該当資料名及びページ	要求水準書 22 ページ、資料 12-2	
		【質 問】	【回 答】
		要求水準書(Ⅱ-1-(7))、音響設備が更新済みとなっていますが、資料 12 の図面では音響用アンプ改修と記載があります。どちらを正とすればよろしいでしょうか。また、改修となった場合アンプだけの改修となるのでしょうか。ご教示願います。	資料 12-2 の図面を正としてください。アンプだけの改修を想定しています。
36	該当資料名及びページ	要求水準書 22～23 ページ	
		【質 問】	【回 答】
		要求水準 P22 の「電気設備関係」「自動制御機器」に「中央監視盤：更新」と記載されていますが、同 P23 の「機械設備関係」「自動制御設備」に「R1 年度中央監視装置システム更新済：資料 12-3 参照」と記載がありますので、中央監視盤は更新不要としてよろしいでしょうか。	新総合体育館の機器の監視をアクアウイング中央調整室にて行う予定であり、既存機器との総合的な管理が可能となる更新を見込んでいます。 ⇒要求水準書 P26 より、「中央監視室は、アクアウイングの中央監視室において、新総合体育館の監視システムを含めて構築することを前提とする」としているため、同 P48 より、「アクアウイングの中央監視システムが令和元年に更新されたことを踏まえ、管理業務及び防災設備が適切に連携されたシステムとすること」と要求しています。

37	該当資料名及びページ	要求水準書 22～23 ページ
	【質 問】	
	要求水準書(Ⅱ-1-(7))長寿命化改修に伴い電気設備関係・機械設備関係・特殊設備・濾過設備・稼働床設備の更新及び部品交換が必要な機器の納入仕様書及び承認図を PDF データで開示して頂けないでしょうか。	納入仕様書及び承認図の PDF データはありません。 なお、原本については閲覧可能です。
38	該当資料名及びページ	要求水準書 22～23 ページ、資料 12-3
	【質 問】	
	要求水準書(Ⅱ-1-(7))空調ダクト類・換気ダクト類のプール内更新に伴う防食対策の仕様(材質、塗膜厚、塗装工程)についてご教示願います。	ダクト類のプール内更新に伴う防食対策の仕様については、事業者の提案によります。
39	該当資料名及びページ	要求水準書 23 ページ、資料 12-3
	【質 問】	
	自動制御設備更新にて下記対象機器類除外と考えてよろしいでしょうか。 ・自動弁本体及びモーターダンパー本体、(駆動機構は更新) ・配線類(センサー機器仕様にて適宜判断) ・CAV本体 ・プルボックス ・配線用ラック、配管用配管	お見込みのとおりです。
40	該当資料名及びページ	要求水準書 23 ページ、資料 12-3
	【質 問】	
	ろ過設備更新にて、対象配管バルブ類は平面図の赤枠と考えてよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。

41	該当資料名及びページ	要求水準書 22～23 ページ、57 ページ
	【質 問】	
	<p>57P、Ⅲ－1－（4）－ア、【設備仕様の提案】に記載の「コストが大きくなる部分はグレードを下げた改修方法を検討し提案すること」とありますが、検討しグレードを下げる提案を行う場合、22～23 ページ記載の改修工事内容を変更して提案することも可能と解釈してよろしいでしょうか。</p>	
		【回 答】
		お見込みのとおりです。
42	該当資料名及びページ	要求水準書 29 ページ
	【質 問】	
	<p>アクアウィングについては年間の利用スケジュールの実績を、新総合体育館についてはメインアリーナ、サブアリーナ、柔道場等の想定される年間の利用スケジュールをご教示ください。</p>	
		【回 答】
		<p>平成 30 年度から令和 4 年度までの過去 5 年分のデータは「資料 27 アクアウィング・総合体育館利用実績」のとおりです。</p> <p>なお、新総合体育館の想定スケジュールはありません。</p>
43	該当資料名及びページ	要求水準書 29 ページ
	【質 問】	
	<p>施設の利用状況やスポーツイベントなどの開催にかかわらず、大規模災害時には新総合体育館利用者も含め、合計 1500 人収容の指定避難所と考えてよろしいでしょうか。</p>	
		【回 答】
		お見込みのとおりです。
44	該当資料名及びページ	要求水準書 31 ページ
	【質 問】	
	<p>Ⅱ－2－（2）－イ、必要諸室の要求水準にFリーグの施設要件を満たすとありますが、具体的な要求水準としては日本フットサルリーグ要領（平成 20 年 3 月 6 日制定）記載の施設条件と考えてよろしいでしょうか。その他要求水準があればご教示ください。</p>	
		【回 答】
		<p>日本フットサルリーグ要項（平成 20 年 3 月 6 日制定）、2022 年度 F リーグクラブライセンス交付規則及び試合実施要領の条件を満たす内容としてください。</p> <p>なお、F リーグは開催にあたっては、可動席をすべて活用した運用ができることを希望します。</p>

45	該当資料名及びページ	要求水準書 37 ページ
	【質 問】	
	エントランスホールについて、下足コーナーを設置することとありますが、上足エリアと下足エリアの設定は提案することによろしいでしょうか。	要求水準書 25 ページ【メインアリーナ、サブアリーナ等スポーツエリア】に記載した一般的な利用における利用者動線を踏まえたうえで、上足エリアと下足エリアの設定は事業者の提案によります。
46	該当資料名及びページ	要求水準書 39 ページ
	【質 問】	
	Ⅲ-2-(2)-t 機械室・電気室等はアクアウィングの機械室・電気室を主とする。とありますが、アクアウィングの中のどこに新総合体育館の機械置場を想定しているかご教示願います。あるいは機械の共用をお考えの場合についてどの機械を共用するのかご教示願います。	機械置場や機械の共用については、事業者の提案によります。
47	該当資料名及びページ	要求水準書 46 ページ
	【質 問】	
	アクアウィングについては冷暖房の運転スケジュールの実績を、新総合体育館については想定される冷暖房の運転スケジュールをご教示ください。	冷暖房は、中央監視室のスタッフによって手動で操作していることから、具体的な実績を示すものはありません。稼働時間は、室外機からでる騒音による周辺住民への影響も考慮して7時～20時45分までとしております。
48	該当資料名及びページ	要求水準書 55 ページ
	【質 問】	
	「(3) 設計業務範囲 ア. 事前調査業務」に「解体を行う現総合体育館等及び長寿命化改修を行うアクアウィングのアスベスト調査を、必要な時期に適切な内容で行うこと。」とありますが、技術提案書には事業費見積額の添付を求められており、参加事業者のそれぞれで提出見積額に大幅なバラつきが出ると考えられますので、事前に事業者で調査があるものとして事業費見積額に費用を組み込むべきでしょうか。お考えをお示しください。またその場合に調査の仕様や箇所についての想定がございましたらご教示ください。	No. 15 のとおり

49	該当資料名及びページ	要求水準書 55 ページ	
	【質 問】		【回 答】
	<p>「(3) 設計業務範囲 イ. 設計業務」に「市との打合せ、報告、確認にあたっては、設計内容を表すための図面、スケッチの他に必要に応じて模型、パース等を用意すること」とありますが、パース等とは「特記仕様書 P. 8 の一般外業務」に記載の「透視図作成」の項目を成果物としてお納めすると読み替えて認識してよろしいでしょうか。また模型について想定される仕様がございましたらお示し下さい。</p>		<p>パースについては、お見込みのとおりです。また、模型については事業者が設計内容を表すために必要であれば作成するものとし、想定する仕様等はありません。</p>
50	該当資料名及びページ	要求水準書 55 ページ	
	【質 問】		【回 答】
	<p>「(3) 設計業務範囲 エ. 市が必要とする各種資料の作成補助業務」のうち「補助金の申請を行う場合等」とありますが、想定している補助金の内容がございましたらお示し下さい。</p>		<p>現時点では、想定していません。</p>
51	該当資料名及びページ	要求水準書 55 ページ	
	【質 問】		【回 答】
	<p>「(3) 設計業務範囲 オ. 発注者、施設関係者等との打合せ業務」に「定期的に行われる各種打合せへ参加すること。」とありますが、打合せの種類や頻度について想定がございましたらお示し下さい。また、監理業務についての打合せ参加頻度等についての想定もお示し下さい。</p>		<p>業務着手時、月 2 回程度の定例打合せ、その他各段階で打合せが必要な時等を想定しています（監理業務についても同様）。</p>
52	該当資料名及びページ	要求水準書 57 ページ	
	【質 問】		【回 答】
	<p>「(3) 設計業務範囲 キ. 上記ア～カ以外に設計業務を実施する上で必要な関連業務」について想定がございましたらお示し下さい。</p>		<p>想定はありません。</p>

53	該当資料名及びページ	要求水準書 57 ページ
	【質 問】	
	「(4) 長寿命化改修に関する業務 ア. 改修内容の確認と提案 【転地調査等の実施】」「現地調査を行い、これに関連して改修工事を行うべき箇所についても選定すること」とありますが、調査結果、また事業者が選定した結果によって事業者側の提案よりも業務期間や事業費を大幅に逸脱するようなことがあった場合のリスクは市側が負担すると認識してよろしいでしょうか。	<p style="text-align: center;">【回 答】</p> <p>要求水準書 57 ページには、事業者が現地調査を行い、改修が必要と考える工事に優先順位を付し、工事を 2 期に分けた計画を提案することとなっています。市はこれを基に工事内容を確定します。</p> <p>また、業務期間や事業費についての対応は、要求水準書 9 ページ「6 リスク分担について」及び要求水準書 59 ページ「(5) 業務遂行上の留意事項」のとおりです。</p>
54	該当資料名及びページ	要求水準書 57 ページ
	【質 問】	
	「新総合体育館及びアクアウィングの設備の共有化を行うにあたり、」とありますが、アクアウィングの既存熱源設備に余力があり、その余力を新総合体育館で利用可能と理解してよろしいでしょうか。アクアウィングの既存熱源設備に余力がある場合、新総合体育館で利用可能な冷熱量、温熱量についてご教示ください。	<p style="text-align: center;">【回 答】</p> <p>新総合体育館の建設とアクアウィングの熱源設備の更新に伴い、設備の共有化を行うものです。最適なエネルギー設備の詳細な仕様や能力については、現地調査や優先順位を基に設計業務の中で提案してください。</p>
55	該当資料名及びページ	要求水準書 58 ページ
	【質 問】	
	「(4) 長寿命化改修に関する業務 イ. 留意事項」「現地調査により図面と現地で部材の仕様や位置等が異なる場合は、現地に合うように図面を修正すること」とありますが、現時点で事業者側が必要な図面修正箇所を判断し、作業量を算出するのは困難であると思料します。技術提案書には事業費見積額の添付を求められておりますが、参加事業者のそれぞれで提出見積額に大幅なバラつきが出た際には、どのような評価をされるのかお考えをお示しください。	<p style="text-align: center;">【回 答】</p> <p>改修部分の設計を行なう上で、提供既存図面と現地で異なる場合は既存図面の修正が必要になると想定されますが、これについては改修設計業務に含まれると考えております。</p> <p>また、事業費見積額の評価は実施要領のとおりです。</p>

56	該当資料名及びページ	要求水準書 58 ページ
	【質 問】	
	<p>「(4) 長寿命化改修に関する業務 イ. 留意事項」 「アスベスト含有分析調査実施が必要な場合は、市側で別途分析調査を行うか、市側でその費用を事業者負担することとする。」とありますが、技術提案書には事業費見積額の添付を求められており、参加事業者のそれぞれで提出見積額に大幅なバラつきが出ると考えられますので、事前に事業者で調査があるものとして事業費見積額に費用を組み込むべきでしょうか。お考えをお示しください。またその場合に調査の仕様や箇所についての想定がございましたらご教示ください。</p>	
		【回 答】
		No. 15 のとおり
57	該当資料名及びページ	要求水準書 59 ページ
	【質 問】	
	<p>「(4) 長寿命化改修に関する業務 イ. 留意事項」 「配管配線については、原則既存利用とすること。」とありますが、既存利用が不可の場合、工程の延伸や費用増に関するリスクは市側の負担と認識してよろしいでしょうか。</p>	
		【回 答】
		要求水準書 9 ページ「6 リスク分担について」及び要求水準書 59 ページ「(5) 業務遂行上の留意事項」のとおりです。
58	該当資料名及びページ	要求水準書 65 ページ
	【質 問】	
	<p>Ⅲ-2-(4) -タ 新型コロナウイルスの対応の記載がありますが、令和 5 年 5 月 8 日に予定されている新型コロナの感染症法上の 5 類移行後も記載の対応は必要との解釈でよろしいでしょうか。</p>	
		【回 答】
		今後の方針対策により適宜見直します。

59	該当資料名及びページ	要求水準書 69 ページ
	【質 問】	
	<p>やむを得ない事情等により設計業務期間及び工事期間に遅れが生じ延伸した場合には、工事監理業務期間及び設計業務期間についても延長することとなりますが、その場合、延長期間の工事監理業務及び設計業務期間に相当する費用の増額を求めることができると考えて宜しいでしょうか。</p>	
		【回 答】
<p>要求水準書 9 ページ「6 リスク分担について」で記載のとおり、全体工程管理は事業者負担としますが、やむを得ない事情等により工程に遅れが生じた場合は必要に応じて別途協議とします。また、工程に遅れが生じた場合の工事監理業務及び設計業務の費用については、追加（削除）業務がある場合に限り、費用の増減の協議を行います。</p>		
60	該当資料名及びページ	要求水準書 1-11 ページ
	【質 問】	
	<p>「文字のサイズ（10.5 ポイント）、フォント（MS明朝）は変更不可とする。ただし、各基準項目内での見出しを記述する際は、太字、斜体、MSゴシックのフォントの使用を認める。」との記載がありますが、「見出し」以外の記述についてはサイズ、フォントはすべて 10.5 ポイントの MS明朝でないといけないのでしょうか？</p> <p>様式 5 の中で、提案内容をわかりやすく表現するために必要な図やイラスト、表などを独自に作成する場合も使用できるフォントは 10.5 ポイントの MS明朝のみだということでしょうか。</p>	
		【回 答】
<p>見出し以外の記述については、文字のサイズ、フォントはすべて 10.5 ポイントの MS明朝としてください。</p> <p>なお、様式 5 を用いた技術提案基準項目は、文章のみを記入いただくものになります。図やイラスト、表などを用いる場合は、技術提案説明資料（様式任意）に明示してください。文字のサイズ、フォントは指定しません。</p>		
61	該当資料名及びページ	様式 5 1-11 ページ
	【質 問】	
	<p>「文字のサイズ（10.5 ポイント）、フォント（MS明朝）は変更不可とする。ただし、各基準項目内での見出しを記述する際は、太字、斜体、MSゴシックのフォントの使用を認める。」とありますが、この様式の上部に記載の「様式-5」「技術提案基準項目：」「整理番号：」「①業務実績及び実施方針」のタイトル文言については、記載されたとおりのサイズ、フォントのままで変えてはいけないということでしょうか。</p>	
		【回 答】
<p>お見込みのとおりです。</p>		

62	該当資料名及びページ	様式5 1-11 ページ
	【質問】	
	<p>「カラーの使用を認める。」とありますが、フォントの色も自由に使用してよいでしょうか。</p> <p>一部の文言を強調したいときなどに、黒以外の別の色にしてよいでしょうか。あるいは、フォントの太さを変えてもよいでしょうか。</p>	
		【回答】
		お見込みのとおりです。フォントの太さ、見出し以外はMS明朝としてください。
63	該当資料名及びページ	資料2-1
	【質問】	
	<p>凡例に既存の擁壁は出来る限り残置することとありますが、石積擁壁のことをさしているのでしょうか。</p> <p>また、駐車場計画やバリアフリーを考慮した結果、擁壁を撤去する提案をした場合、採点上不利にならないと考えてよろしいでしょうか。</p>	
		【回答】
		お見込みのとおり石積擁壁を指しています。現状の敷地形状を活かす観点から記載していますが、石積擁壁を撤去しても採点上不利になることはありません。
64	該当資料名及びページ	資料12-3
	【質問】	
	<p>資料12-3では改修工事範囲内に徒渉池のろ過設備等が含まれています。広場計画において噴水を計画する場合は機器を改修して利用し、計画しない場合は撤去と考えて宜しいでしょうか。</p>	
		【回答】
		資料12-3のNo.30では徒渉池のろ過設備等は撤去としておりますが、徒渉池のろ過設備等の利用方法は事業者の提案とします。
65	該当資料名及びページ	資料14 参考1
	【質問】	
	<p>体操練習場において練習用ピットの想定があればご教示頂けますでしょうか。</p>	
		【回答】
		想定しています。

66	該当資料名及びページ	資料 15	
	【質 問】		【回 答】
	デマンド契約 720kw は継続と考えてよろしいでしょうか。		事業者の提案内容により変更することもできます。
67	該当資料名及びページ	資料 19 (H7. 8. 9 アイスホッケー電力 001)、3007 ページ	
	【質 問】		【回 答】
	本敷地内に電力会社側の高圧ケーブルの埋設が図面上見受けられるが、改修計画に当たり支障が発生する際の切り回し工事は電力会社側の別途工事として宜しかったでしょうか。		お見込みのとおりです。
68	該当資料名及びページ	実施要領 10 ページ	
	【質 問】		【回 答】
	技術提案基準項目（以下「前段資料」）と技術提案説明資料（以下「後段資料」）が技術提案書と規定されています。前段資料は文章で記入することとありますが記載内容を補完するグラフや模式図は認められないとの理解でよろしいでしょうか。仮にグラフや模式図が含まれた場合は失格となりますでしょうか。		お見込みのとおりです。
69	該当資料名及びページ	実施要領 11 ページ	
	【質 問】		【回 答】
	後段資料は別表 1 とは別に配点があるのか、あるいは後段資料の扱いについて、(2) オ【前段資料の記載する資料】とあることから前段資料、後段資料を含めて別表 1 の則り採点されるという認識でよろしいでしょうか。ご教示をお願いします。		お見込みのとおり、「技術提案基準項目」と「技術提案説明資料」は一体として、別表 1 の配点と別表 2 の評価基準に基づいて評価します。

70	該当資料名及びページ	実施要領 11 ページ (4) 留意事項 イ
	【質 問】	
	<p>事業費見積額とは様式一7 (事業費内訳書) に該当するのでしょうか。外構設計業務費の内訳は新総合体育館 (1) 基本設計 (2) 実施設計に包含してもよろしいでしょうか。</p>	
		【回 答】
		お見込みのとおりです。
71	該当資料名及びページ	様式 7、実施要領 11 ページ (4) 留意事項 イ
	【質 問】	
	<p>様式一7 (事業費内訳書) に ES 設備工事の基本設計業務費はアクアウイング 1 期に包含してよろしいでしょうか。</p>	
		【回 答】
		お見込みのとおりです。
72	該当資料名及びページ	実施要領 11 ページ (4) 留意事項 イ
	【質 問】	
	<p>様式一7 (事業費内訳書) の 5. 事業費合計の範囲は 1. 設計費～ 4. スポーツ器具費の金額と考えてよろしいでしょうか。</p>	
		【回 答】
		お見込みのとおりです。
73	該当資料名及びページ	要求水準書 24 ページ
	【質 問】	
	<p>要求水準 24 ページ ア配置計画に新体育館をアクアウイングに増築する提案を求めるとあります。アクアウイングが旧建築基準法に適合した建物であり、新体育館と一体の建物とする場合は現行法に適合するための既存遡及が発生すると想定されますが、特例として事前に協議をされた資料等ありましたらご教示をお願いします。一方、長野市の条例上では、新総合体育館とアクアウイングを建築基準法上の別棟とするためには、屋内での渡り廊下接続は、幅員 3 m 以下とする制約がありますが、よろしいでしょうか。</p>	
		【回 答】
		<p>事前に協議した資料はありません。また、「長野市建築基準法等の取り扱い基準」については質問記載のとおりです。なお、提案では法的な対応策を確認したうえでの増築計画を求めています。</p>

74	該当資料名及びページ	要求水準書 56 ページ
	【質 問】	
	<p>ES 事業の検討について、必要な設備諸室は、アクアウイング及び新総合体育館に設ける計画でよろしいでしょうか。別棟を設けることも考えられているのでしょうか。</p>	
		【回 答】
		必要な設備諸室は、アクアウイング及び新総合体育館に設けることを想定しています。
75	該当資料名及びページ	要求水準書 32 ページ
	【質 問】	
	<p>メインアリーナで開催予定の催しは、要求水準に記載のスポーツ系の大会・興行のみでしょうか。展示会などの開催も考えられるのでしょうか。</p>	
		【回 答】
		大会・興行に限らず、展示会等の開催も考えられます。
76	該当資料名及びページ	実施要領 10 ページ、23 ページ 別表 1
	【質 問】	
	<p>様式-5 ① 業務実績及び実施方針 (1)、(2) 「同種・類似施設的设计業務実績」について、同種業務及び類似業務の諸要件（用途・規模・業務完了年等）をご教示願います。</p>	
		【回 答】
		No. 97 のとおり
77	該当資料名及びページ	実施要領 10 ページ、23 ページ 別表 1
	【質 問】	
	<p>様式-5 ① 業務実績及び実施方針 (1)、(2) 「施設の特徴」欄の記載方法について、文章を補完する写真や図表の使用は認められるのでしょうか。</p>	
		【回 答】
		実施要領 Ⅲ-1- (1) エに記載のあるとおり、文章で記入してください。
78	該当資料名及びページ	実施要領 22 ページ、23 ページ 別表 1
	【質 問】	
	<p>様式-5 ① 業務実績及び実施方針 (1)、(2)、(3) 記載した業務実績内容を証明する書類や図面の写しの添付は必要ですか。必要な場合、様式-5, 6, 7 と別にまとめて1部の提出でしょうか。</p>	
		【回 答】
		必要ありません。

79	該当資料名及びページ	実施要領 23 ページ	
	【質 問】		【回 答】
	リハーサル大会の準備も含めた必要期間をご教示願います。		No. 21 のとおり
80	該当資料名及びページ	実施要領 23 ページ	
	【質 問】		【回 答】
	アクアウイングの休館はすべてが使用できない状態を指し、一部でも稼働できていれば休館ではないという認識でよろしいでしょうか。		50m プール又は 25m プールのどちらかが利用できる状態で、施設の安全上・運営上等支障をきたすことがない配慮を行ったうえで、更には法的に問題が生じることがない場合は、「休館ではない」 こととします。
81	該当資料名及びページ	実施要領 24 ページ	
	【質 問】		【回 答】
	アクアウイングで大会が行われるとき、南西の階段より選手、中央より観客という動線分離かと思われませんが、工事期間中は選手・観客とも同一の出入口を使用するとしてもよろしいでしょうか。		事業者の提案によるものとします。
82	該当資料名及びページ		
	【質 問】		【回 答】
	工事中の仮設事務所や作業員休憩所として既設総合体育館もしくはアクアウイング内の部屋を貸借することは可能でしょうか。		貸借はできないこととします。
83	該当資料名及びページ	要求水準書 8 ページ	
	【質 問】		【回 答】
	工事期間中の大会予定としてリハーサル大会（令和 9 年 10 月）までに、施設運営に支障がない利用可能な状況で建物の引渡を行うことと記載がありますが新体育館がそれまでに外構を除いて検査が完了及びアクアウイングの長寿命化工事もほぼそれまでに完了している状況との理解でよろしいでしょうか。		外構を除いて新総合体育館とアクアウイングの検査が完了し、開業準備期間を設けたうえで、建物利用ができる状況です。なお、建物への大会関係者・利用者経路についても配慮するものとします。

84	該当資料名及びページ	要求水準書 8 ページ
	【質 問】	
	リハーサル大会を開催するにあたり、必要最低限の施設・設備・外構範囲（大会関係者・利用者経路等）をご教授ください。	No. 83 のとおりです。
85	該当資料名及びページ	様式 5 技術提案基準項目 1 ページ
	【質 問】	
	本文以外の図表に使用する文字においては、※留意事項※にある文字サイズ・フォント等の限りではなく、識別できる範囲やフォントで良いでしょうか。	見出し以外の記述については、文字のサイズ、フォントはすべて 10.5 ポイントのMS明朝としてください。 なお、様式 5 を用いた技術提案基準項目は、文章のみを記入いただくものになります。図やイラスト、表などを用いる場合は、技術提案説明資料（様式任意）に明示してください。文字のサイズ、フォントは指定しません。
86	該当資料名及びページ	様式 5 技術提案基準項目 1 ページ
	【質 問】	
	ページの余白等は設定値のまま（上 27mm, 左 25mm, 下 25mm, 右 23mm）で変更してはいけないという事でよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
87	該当資料名及びページ	実施要領 10 ページ
	【質 問】	
	様式 5 は全体で 50 ページ以内とありますが、項目③「工程計画」の工程表 A 3 横 1 枚は 50 ページに含むと考えて良いでしょうか。	実施要領Ⅲ-1-(1)-エのとおり、工程表は技術提案説明資料（A3 判横、全 10 枚）中の 1 枚として設定してください。

88	該当資料名及びページ	実施要領 22 ページ	
	【質 問】		【回 答】
	<p>■技術提案説明資料はA 3 横、形式任意と記載がありますが、本文は技術提案基準項目(様式 5)と同様の文字サイズという認識でよろしいでしょうか。また、本文以外の図表に使用する文字においては、文字のサイズやフォントも識別可能な範囲で任意という認識でよろしいでしょうか。</p>		お見込みのとおりです。
89	該当資料名及びページ	実施要領 25 ページ 別表 2 ①	
	【質 問】		【回 答】
	<p>①通常の提案内容の評価基準(定性評価)と記載がありますが、各提案の評価は、評価基準に基づき絶対評価で行われるという事でよろしいでしょうか。</p>		お見込みのとおりです。
90	該当資料名及びページ	実施要領 25 ページ 別表 2 ④	
	【質 問】		【回 答】
	<p>④環境配慮(2)の評価基準において、ZEB カテゴリーにより評価が決まりますが、技術提案の後、基本設計や実施設計段階での協議・変更により ZEB カテゴリーが下がった場合、技術提案の不履行にはならないという認識でよろしいでしょうか。</p>		技術提案に基づいた ZEB カテゴリーとなるよう仕様等を求めます。ただし、市が協議により条件変更をする場合に限り、技術提案の不履行にはならないとします。
91	該当資料名及びページ	実施要領 18 ページ	
	【質 問】		【回 答】
	<p>工事請負代金の支払い条件をお示してください。</p>		建設工事請負契約約款に基づくものとします。
92	該当資料名及びページ	実施要領 13 ページ	
	【質 問】		【回 答】
	<p>より精度の高い技術提案書作成するために、6/14 の提出日までに、再度の質疑の機会を設けて頂けないでしょうか。</p>		追加で技術提案書の質疑を設ける予定はありません。

93	該当資料名及びページ	実施要領 18 ページ
	【質 問】	
	<p>「2. 契約方法について」(1) 設計業務は、事業者と随意契約を行うものとする。とされています。</p> <p>設計業務は建設工事の工事監理業務と同じく、「事業者の中から建設業者を除いた共同企業体と随意契約を行うものとする。」ではないのでしょうか。</p>	
【回 答】		
設計業務は、共同企業体での随意契約となります。		
94	該当資料名及びページ	要求水準書 55 ページ
	【質 問】	
	<p>主要建材については市でアスベストは調査実施済とあります。調査結果を開示願います。</p>	
【回 答】		
縦覧資料として資料提供済みです。貸出しを希望する事業者は、実施要領Ⅰ-3-(3)に記載する連絡先へ事前に申し込んでください。		
95	該当資料名及びページ	要求水準書 10 ページ
	【質 問】	
	<p>上記質問 94 で長野市が把握されている調査済以外のアスベスト撤去工事費用は、市の負担と考えて宜しいでしょうか。</p>	
【回 答】		
お見込みのとおりです。		
96	該当資料名及びページ	要求水準書 10 ページ
	【質 問】	
	<p>長野市が未調査の部分については、施工者によるみなし判定でアスベスト含有と判断して宜しいでしょうか。</p>	
【回 答】		
お見込みのとおりです。		
97	該当資料名及びページ	様式-5 1 ページ
	【質 問】	
	<p>同種・類似施設の設計業務実績、同種・類似施設の建設工事实績、技術者の業務実績について、条件等ございましたらご指示願います。</p>	
【回 答】		
<ul style="list-style-type: none"> ・設計業務実績については、実施要領Ⅱ-1-(3)-ウの諸要件です。 ・建設工事实績については、屋内運動施設（総合体育館）の実績とします（完了年度、規模は問いません）。 ・技術者の業務実績については、条件等はありません。 		

98	該当資料名及びページ	要求水準書 8 ページ	
	【質 問】		【回 答】
	5-エに『新総合体育館及びアクアウィングの開業準備期間』とありますが、どれくらいの期間を見込めばよろしいのでしょうか。ご指示願います。		No. 21 のとおり
99	該当資料名及びページ	要求水準書 9 ページ	
	【質 問】		【回 答】
	5-オに『建設工事での週休二日制の導入を踏まえた工程計画』とありますが、完全週休二日制として工程計画を行えばよいのでしょうか。ご指示願います。		No. 24 のとおり
100	該当資料名及びページ	要求水準書 32、33 ページ	
	【質 問】		【回 答】
	要求水準書 32, 33 ページにメインアリーナの床はフローリング、サブアリーナは長尺弾性塩ビシートになっていますが、メインアリーナでの車椅子での競技により傷・汚れが生じ先行事例からは約 10 年ほどで全面張替え等の大規模修繕を行った事例があります。新体育館建物引渡し以降の修繕工事は建物所有者側の負担で行うとの認識でよろしいでしょうか。		お見込みのとおりです。
101	該当資料名及びページ	要求水準書 8 ページ オ. その他、58 ページ イ. 留意事項	
	【質 問】		【回 答】
	『令和 8 年 3 月までに…（アクアウィング営業再開）を踏まえた工程計画とすること』と記載があり、続いて『営業再開後は…運営に支障のない…工事を設定』とありますが、令和 8 年 2 月末以降は工事に伴う休館は出来ないという事でしょうか。		ES 事業を導入した場合は補助事業を伴うことから、令和 8 年 3 月までにアクアウィングの営業再開が条件になりますが、これに関わらず、工事期間内において、アクアウィングの休館期間を分散設定することもできます。

102	該当資料名及びページ	要求水準書 20 ページ ウ. その他屋外施設
	【質 問】	
	駐車場、駐輪場 概要において『…南側駐車場を除いて…250 台以上』とありますが、工事完成時に南側駐車場は現況の台数を確保するという事でしょうか。新体育館建設に伴い台数が減った場合は他のエリアで相当数を確保する考えでもよろしいでしょうか。	【回 答】 アクアウィング南側駐車場とは、既存ロータリー（資料 2-1：現況配置図参照）の東側の駐車場部分のことですが、新総合体育館建設に伴い台数が減った場合は、他のエリアで相当数を確保してください。
103	該当資料名及びページ	要求水準書 58 ページ イ. 留意事項
	【質 問】	
	アクアウィング改修期間中は事務所機能の仮設対応とありますが、利用時間（平日、休日、夜間）、必要面積、使用人数、設備、備品等の詳細についてご指示願います。	【回 答】 利用時間：平日 8：00～22：00 休日：8：00～21：00 使用人数：平日・休日 8 名程度 夜間はスタッフを配置していません。 必要面積等については、スタッフ 1 人にデスク 1 台を想定した面積としてください。その他事項については、協議事項とします。
104	該当資料名及びページ	基本整備計画 30 ページ
	【質 問】	
	建設等手順の想定におけるステップ 1 イメージ図ではロータリーが工事エリアに入っていないが、ロータリーは工事期間中も一般利用すると見込んでよろしいでしょうか。	【回 答】 ロータリーは工事エリアとして訂正してください。
105	該当資料名及びページ	要求水準書 24 ページ
	【質 問】	
	「(1) 建築計画の要求水準 ア. 配置計画」の 5 行目「※市では、・・・」以降、アクアウィングに増築する提案を求めるにあたり、「法的な遡及が及ばない方法」か、「法的な遡及が必要な場合でも現行法に適合できる対応策を確認したうえでの増築計画の提案を期待する」とあります。増築の如何に関わらず、現在のアクアウィングにおいて改修未対応となっている既存不適格事項がありましたらお示しください（エレベーターや特定天井など）。	【回 答】 「資料 28 アクアウィング建築基準法第 12 条定期検査報告書」を縦覧資料に追加いたします。貸出しを希望する事業者は実施要領 I-3-(3)に記載する連絡先へ事前に申し込んでください。

106	該当資料名及びページ	要求水準書 21～23 ページ
	【質 問】	
	<p>アクアウイングにおいて、改修未対応となっている既存不適格事項がある場合、全て、長寿命化改修工事の「(工事内容表)」に含まれていると考えて宜しいか（例えば、2期工事で予定されている機械設備関係の昇降機設備の更新は既存不適格による更新か）。</p> <p>また、既存不適格事項を全て把握されていない場合、あるいは、長寿命化改修のメニューに含まれていない場合、今回ご提案する改修工事費に算入しないものとするが宜しいか。</p>	
		【回 答】
		<p>長寿命化改修工事の「工事内容表」については、想定している工事内容です。要求水準書 P57～P58 に記載のとおり、この工事内容や現地調査等の結果を踏まえて改修が必要な工事に優先順位をつけて工事を 2 期に分けて計画しています。また、既存不適格及び定期点検是正事項を整理し、必要に応じて改修することとしています。</p> <p>なお、改修工事費の算入については、No. 32 のとおりです。</p>
107	該当資料名及びページ	要求水準書 8 ページ
	【質 問】	
	<p>ウ. アクアウイング長寿命化改修工事の設計期間及び工事期間について</p> <p>「改修期間中のアクアウイング休館期間を必要最小限で設定すること」と記載されていますが、改修工事に伴い長野運動公園敷地内の他の建物や施設に対しても電力供給や通信関係の影響があるかと思われます。アクアウイング同様、休館期間を設けることを前提として必要最小限で設定することと考えて宜しいでしょうか。</p>	
		【回 答】
		お見込みのとおりです。
108	該当資料名及びページ	要求水準書 7 ページ
	【質 問】	
	<p>ES 事業は別途工事費を算出とありますので、その範囲の実設計費、監理費も別途工事費の中に見込むと考えてよいか。また ES 事業者と行う各種調整の費用は本事業側の設計費、監理費の中を含めると考えてよいか。</p>	
		【回 答】
		<p>事業費の算出については「様式-7 (訂正版) - 1 事業費内訳書」を参考にしてください。また、ES 事業者との各種調整の費用は本事業側を含めることとします。</p>

109	該当資料名及びページ	要求水準書 24 ページ	
	【質 問】		【回 答】
	<p>アクアウィングと新総合体育館の機能の一元化・施設の一体化、設備の共有を行うことを前提にとありますが、運営において新総合体育館、アクアウィングのどちらか一方を休館して運営することは想定されま すでしょうか。</p>		<p>想定していません。</p>
110	該当資料名及びページ	要求水準書 24 ページ	
	【質 問】		【回 答】
	<p>アクアウィングと新総合体育館の機能の一元化・施設の一体化、設備の共有を行うことを前提にとありますが、既存総合体育館北側にある弓道場の施設管理についても新総合体育館で行うと考えてよろしいで しょうか。</p>		<p>弓道場の施設管理は、新総合体育館で行う予定はありません。</p>
111	該当資料名及びページ	要求水準書 8 ページ	
	【質 問】		【回 答】
	<p>工事期間中の大会予定に国民スポーツ大会のリハーサル大会（令和 9 年 1 0 月）は、国民スポーツ大会の予選会（北信越大会等）と考えてよろ しでしょうか。また、リハーサル大会の想定開催日時、期間、観客の有無についてご教授願います。</p>		<p>No. 21 のとおり 観客については、有観客で想定しています。</p>
112	該当資料名及びページ	要求水準書 32 ページ	
	【質 問】		【回 答】
	<p>メインアリーナ（競技フロア）において、天井高は、協議フロアの全ての位置で 12.5m 以上確保することとありますが、新体操の大会にも利用することに配慮することとあり、14m 以上確保する必要はありますで しょうか。</p>		<p>要求水準書のとおりです。</p>

	該当資料名及びページ	要求水準書 34 ページ
	【質 問】	
113	<p>体操練習場において、県大会・北信大会は体操練習場で開催し、これ以上の大きな大会はメインアリーナで開催を想定しているとありますが、メインアリーナで開催する場合の器具は、体操練習場の器具をすべて移動する想定でしょうか。又は、練習場も同時大会利用を想定し、一部の器具のみ、不足器具はメインアリーナ器具庫に備蓄、または持ち込みとする想定でしょうか。</p>	<p style="text-align: center;">【回 答】</p> <p>メイン体操器具の全部移動または一部移動、それに伴う器具の種類・数量、器具庫の大きさ等については事業者の提案によるものとします。</p>
	該当資料名及びページ	要求水準書 34 ページ、資料 14
	【質 問】	
114	<p>資料 14 で既存の体操練習場の器具設定の器具数が必要と考えてよろしいでしょうか。(あん馬や跳馬等は、複数あるため、練習場として既存施設同様の器具数と考えてよろしいでしょうか。)</p>	<p style="text-align: center;">【回 答】</p> <p>お見込みのとおりです。</p>

なお、実施要領Ⅲ－３－(2) に記載するとおり、上記の回答は実施要領及び要求水準書の追加又は修正とみなします。