

(公表用)

指名（一般）競争入札 質問・回答書

件 名 : 長野市立中学校校内ネットワーク再構築業務委託

	質 問 内 容	回 答
1	<p>6. 既存システム概要の（2）校内ネットワーク概要について 仕様書上には「現況優先」と記載がありますが、マークがない教室についても、普通教室については、無線アクセスポイントの設置や充電保管庫の設置費用を見込む必要があるとの認識でよろしいでしょうか。</p>	<p>マークがついていない普通教室につきましては、こちらでは不要と考えて設計をしましたが、現況として普通教室に転用されている場合は、機器設置をお願いします。転用されている教室数の想定は全体で2教室程度であり、充電保管庫、充電保管庫・外部タイマー、充電保管庫設置、外部タイマー設置について各2台の追加を見込んでください。</p> <p>なお、想定台数を超える変更の必要性が生じた場合は、変更契約を行うものとなります。</p>
2	<p>仕様書のGIGAスクールネットワーク図 凡例について ケーブルがどこから出ているかという情報は、L2スイッチの更改有無の判断に関わりますが、現況によっては、ケーブルルートも図面どおりになっていないケースもございますでしょうか。また現況との相違を想定し、今回は応札業者側でその対応費用を見込む必要があるとの認識でよろしいでしょうか。</p>	<p>ネットワーク図については、現況と相違している場合があります。現況との相違があった際は、現況を優先し適切なネットワーク利用ができるように設置設定をお願いするものとなります。現況との相違により新たに更改対象の機器が発生する可能性は低いです。本件に関するL2スイッチの更改対象追加の想定は全体で3台程度とし、L2スイッチ(16ポート)と設置設定について各6台の追加を見込んでください(交換の必要性が低いHUBの台数を含む)。</p> <p>なお、想定台数を超える変更の必要性が生じた場合は、変更契約を行うものとなります。</p>

3	<p>仕様書のGIGAスクールネットワーク図 凡例について</p> <p>図面上にある「交換の必要性が低いHUB」についても、現況との相違を想定し、今回は応札業者側でその対応費用を見込む必要があるとの認識でよろしいでしょうか。</p>	<p>交換の必要性が低いHUBについては、現況との相違により新たに更改対象の機器が発生する可能性は低いですが、本件に関するL2スイッチの更改対象追加の想定は全体で3台程度とし、L2スイッチ(16ポート)と設置設定について各6台の追加を見込んでください(交換が想定されるHUBの台数を含む)。</p> <p>なお、想定台数を超える変更の必要性が生じた場合は、変更契約を行うものとします。</p>
---	---	--