

予定価格積算書（業務委託用）

委託名

 長野運動公園総合体育館整備に係る基本計画及びPPP・PFI
 導入可能性調査業務委託

担当課	スポーツ課	算出予定価格（税抜）	円
担当者		予 定 額（税込）	円

内 訳

項 目 ・ 摘 要	単 価	数 量	単 位	金 額
①直接人件費 ※別添内訳資料あり				
1 基本計画				
(1) 前提条件の整理と基本方針の整理				
(2) 総合体育館の施設計画の検討				
(3) 事業スケジュールの検討及び課題の整理				
(4) 基本計画の作成				
2 PPP・PFI導入可能調査				
(1) 事業スキームの検討				
(2) 現行制度における課題の検討				
(3) リスク分担に関する検討				
(4) 民間事業者の参加可能性に関する調査				
(5) VFMの検討				
(6) 事業スキームのまとめ				
(7) 課題の整理とまとめ				
3 打合せ協議等				
4 報告書作成				
②直接経費				
③その他原価				
④一般管理費等				

備考

.....

直接人件費明細書

業務項目	技師長	主任技師	技師(A)	技師(B)	技師(C)	技術員	金額(円)	摘要
■総合体育館								
1. 基本計画		5.0	11.1	19.5	21.5	23.0	0	
(1)前提条件の整理と基本方針の整理		1.0	2.0	3.0	3.0	2.0	0	
(2)総合体育館の施設計画の検討		3.0	8.0	12.5	13.0	16.0	0	
1)敷地条件の整理		0.5		2.0		2.5	0	事業予定地の選定支援は含まず
2)整備方針の検討		0.5	1.0	1.5	2.0	1.0	0	
3)施設計画の検討		1.0	4.0	4.0	6.0	7.5	0	構造に関する詳細検討は含まず
4)概算事業費の算定		1.0	3.0	5.0	5.0	5.0	0	既存総合体育館等の解体及び駐車場等の外構整備費用の算出を含む
(3)事業スケジュールの検討及び課題の整理		0.5	0.5	2.0	2.0	1.0	0	
(4)基本計画の作成		0.5	0.6	2.0	3.5	4.0	0	
2. PPP・PFI導入可能性調査		8.0	14.5	21.5	18.5	19.0	0	
(1)事業スキームの検討		1.0	2.0	3.0	3.0	3.0	0	
(2)現行制度における課題の検討		0.5	1.0	2.0	1.5	1.0	0	
(3)リスク分担に関する検討		0.5	1.0	1.0	1.0	1.0	0	
(4)民間事業者の参入可能性に関する調査		1.0	2.0	2.5	3.0	5.0	0	
(5)VFMの検討		4.0	6.5	9.0	8.0	7.0	0	
1)従来型方式の事業費(PSC)の精査		2.0	3.0	4.0	4.0	3.0	0	
2)前提条件の設定		0.5	1.0	1.0	1.0	1.0	0	
3)PFI-LCCの算定		1.0	1.5	3.0	2.0	2.0	0	
4)VFMの算定		0.5	1.0	1.0	1.0	1.0	0	
(6)事業スキームのまとめ		0.5	1.0	2.0	1.0	1.0	0	
(7)課題の整理と総括		0.5	1.0	2.0	1.0	1.0	0	
3. 打合せ協議等		1.5		3.0		3.0	0	3回以上
4. 報告書作成		0.5		1.0	2.0	2.0	0	
小計	0.0	15.0	25.6	45.0	42.0	47.0	0	