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 別 表 第 一
耐火構造

　　３．工  事  種  目　（●印を付けたものを適用する）

　　　建物別及び屋外 　　　　　　　　　　　　　工 事 種 別

　　　　　　８）諸職工その他に対して監督職員の指示に従わない者、または技術未熟練者は退場を命ずる

　　　　　　７）工事完了後検査不可能個所の施工にあたっては、必要に応じ監督職員の立会いのもとに

　　　　　　　　施工のこと。

　　　　　　　　施工のこと。

　　　　　　５）工事施工上必要ある個所は、工事監督職員の指示により適当なる材料をもって養生を施し

　　　　　　　　急硬急乾凍結破損の防止をすること。

　　　　　　　　承諾を得ること。

　　　　　　６）工事受注者は、工事着手前に実施工程表及び各職種の協力業者名簿を提出し監督職員の

　　　　　　４）工事施工に際し必要な個所は、各工事に先だち施工図を作成し、監督職員の承諾を受け
　　　　　　　　ただし、ＪＩＳ規格合格品等で工事係員がそれを確認できた場合はこの限りではない。
　　　　　　３）諸材料については必要に応じ見本品または現品を提出し、監督職員の承諾を受け施工のこと。

　　　　　　　　施工のこと。

　　　　　　２）設計図面内の不一致及び明記なき箇所がある場合は、監督職員と協議の上その指示により

　　　　　　１）本工事における必要な諸手続等は原則として受注者において行うこと。

　　　（３）一般注意事項

　　　　　　受けること。

　　　　　　建物及び工作物2年間(同、10年間)以内に、期日を定め補修工事をし、工事監督職員の検査を

　　　　　　木造建物及び工作物1年間(受注者の故意または重大な過失による場合、5年間)、木造以外の

　　　　　　　工事しゅん工引渡し後特記あるものを除き、工事の施工に起因した事故が生じた時は、

　　　（２）責任保障

　　　　　　　本工事規則は特記あるものを除き、長野市契約規則及び工事請負契約書の記載事項による。

　　　（１）規則

　　２．特 記 仕 様

　　　　　　（条例を含む）と異なる場合には、具体的な対応策について監督職員と協議すること。

　　　　　　以下に具体的な材料・工法・検査方法等を明示している場合において、それらが関係法令等

　　　　　　工事標準図」の電気設備工事編・機械設備工事編（いずれも最新版）で「特記がなければ、」

　　　　　　改修工事標準仕様書」の建築工事編・電気設備工事編・機械設備工事編、及び「公共建築設備

　　　（２）（１）及び国土交通省大臣官房官庁営繕部制定の「公共建築工事標準仕様書」、「公共建築

　　　（１）図面及び特記仕様に記載されていない事項は、すべて長野市建設工事共通仕様書による。

　　１．共 通 仕 様

　Ⅱ．工　事　仕　様

　　　　　　　　ことがある。

　　　　　　９）工事完了後は速やかに工事現場内外の清掃、後片付け及び損傷個所の復旧補修をし、監督

　　　　　　　　職員の下検査合格後竣工検査を受けること。

　　　　　　10）工程写真、竣工写真を撮影し、アルバム(のり、コーナー不要のアルバム)各1部を提出する

　　　　　　　　こと。写真撮影要領は国土交通省大臣官房官庁営繕部制定の「工事写真の撮り方」の建築

　　　　　　　　設備編（最新版）による。

　　　（４）経費

　　　　　　　上記各事項に要する諸経費はすべて受注者において負担する。ただし、現寸及び製品検査の

　　　　　　市係員の出張旅費は市負担とする。

　　　（５）暴力団員等による不当介入を受けた場合の措置について

　　　　　　１）長野市が発注する建設工事(以下「発注工事」という。)において、暴力団員等による不当

　　　　　　　　要求又は工事妨害(以下不当介入という。)を受けた場合は、断固としてこれを拒否する

　　　　　　　　こと。また、不当介入があった時点で速やかに警察に通報を行うとともに、捜査上必要

　　　　　　　　な協力を行うこと。

　　　　　　２）１）により警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行った場合には、速やかに

　　　　　　　　その内容を記載した書面により発注者に報告すること。

　　　　　　３）発注工事において、暴力団員等による不当介入を受けたことにより工程に遅れが生じる等

　　　　　　　　の被害が生じた場合は、発注者と協議を行うこと。

　　　（６）工事実績情報の作成、登録

　　　　　　１）工事請負額が５００万円以上の工事については、工事実績情報（工事カルテ）の登録を

　　　　　　　　すること。

　　　　　　２）登録する場合は、あらかじめ監督職員の確認を受け、次に示す期間内に(一財)日本建設情報

　　　　　　　　総合センター(ＪＡＣＩＣ)に登録の手続きを行うとともに、登録されたことを証明する

　　　　　　　　変更時の提出を省略できるものとする。

　　　　　　　　①工事受注時　　　　　　　　契約締結後１０日以内

　　　　　　　　②登録内容の変更時　　　　　変更契約締結後１０日以内

　　　　　　　　　　　特　　記　　事　　項

設計図

備 考

章 　　　項　　　目

 ● 電気保安技術者 　　自家用電気工作物に係る工事の場合は、電気主任技術者の業務を補佐する

　監督員の指示に従い、電気工作物の保安の業務を行うものとする。

電気工事士 　　契約電力５００ｋＷ以上の電気工作物においても、第一種電気工事士により

　施工を行うものとする。

 〇 他工事又は他工種

　　　　　との取合い

　　設備機器の位置、取合い等の検討のできる施工図を提出して、監督職員の

　承諾を受ける。

 ● 施工調査 　（１）はつり工事は、事前に走査式埋設物調査を行い、監督職員に報告を行うこと。

　（２）既設壁等の貫通は、鉄筋探査を行い、躯体を痛めないよう配慮すること。

 ● アスベスト含有

 　 建材の事前調査

　　（２）保温材、緩衝材、断熱材は、ホルムアルデヒド及びスチレンを放散

　　　　　させないか、放散が極めて少ないものとする。

　　（３）接着剤はフタル酸ジ－ｎ－ブチル及びフタル酸ジ－２－エチルヘキ

　　　　　シルを含有しない難揮発性の可塑剤を使用し、ホルムアルデヒド、

　　　　　アセトアルデヒド、トルエン、キシレン、エチルベンゼンを放散させ

　　　　　ないか、放散が極めて少ないものとする。

　　（４）塗料はホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、エチルベンゼンを

　　　　　放散させないか、放散が極めて少ないものとする。

　　（５）上記（１）、（３）及び（４）の機材を使用して作られた家具、書架、

　　　　　実験台、その他の什器等は、ホルムアルデヒドを放散させないか、

　　　　　放散が極めて少ないものとする。

　　なお、ホルムアルデヒドを放散させないものとは放散量が規制対象外のものを、

　　ホルムアルデヒドの放散が極めて少ないものとは放散量が第三種のものをいい、

　　第三種のものを使用するものとする。

　　また、「ホルムアルデヒドの放散量」は、次のとおりとする。

防火上主要な間仕

　　原則として規制対象外のものを使用する。ただし、該当する材料等がない場合は、

　資格を有する者又は充分な技能及び経験を有した者で、監督職員が認めた者とする。

　施工後の確認試験は監督職員の指示による。

　　あと施工アンカーを施工する作業者は、（社）日本建築あと施工アンカー協会の ● あと施工アンカー

 ● 　　防火上主要な間仕切り壁等を貫通する場合は、国土交通省認定工法にて

　防火区画貫通処理を行うこと。　切り壁等の貫通処置

 ● 電線本数・　 　　分電盤、制御盤及び端子盤等の二次側以降の配線経路、電線太さ、電線本数

　及び管径等は監督職員の承諾を受けて変更しても差し支えない。

　また、機械室等の床配線は図面上PF管で記載している場合であっても、立上げ

　　　　　管路など

　　　　させる機材等

　　　　　ＭＤＦ、パーティクルボード、その他の木質建材、ユリア樹脂板、

　　　　　仕上げ塗材及び壁紙は、ホルムアルデヒドを放散させないか、

　　　　　放散が極めて少ないものとする。

　部分等の露出配管部分は金属管とし、その場合は全長に亘って接地線を設ける。

 ● 化学物質を放散 　　本工事の建物内部に使用する機材等は、設計図書に規定する所要の品質及び

　性能を有すると共に、次の（１）から（５）を満たすものとする。

　　（１）合板、木質系フローリング、構造用パネル、集成材、単板積層材、

　ホルムアルデ 該当する機材等
　ヒドの放散量

　規制対象外 　①JIS及びJASの F☆☆☆☆品

　②建築基準法施行令第２０条の７第４項による国土交通大臣認定品

　③下記表示のあるJAS適合品

　　ａ．非ホルムアルデヒド系接着剤使用

　　ｂ．接着剤等不使用

　　ｃ．非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを放散さ

　　　　せない材料使用

　　ｄ．ホルムアルデヒドを放散させない塗料等使用

　　ｅ．非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを放散さ

　　　　せない塗料使用

　　ｆ．非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを放散さ

　　　　せない塗料等使用

　第　三　種 　①JIS及びJASの F☆☆☆品

　③旧JISのＥo品

　④旧JASのＦco品

　②建築基準法施行令第２０条の７第３項による国土交通大臣認定品

 　 建材の改修

　かじめ事前調査を建築物石綿含有建材調査者が行うこと。調査は、「建築物の解体

　等に係る石綿飛散防止対策マニュアル」及び「建築物等の解体等の作業及び労働者

　が石綿等にばく露するおそれがある建築物等における業務での労働者の石綿ばく露

　防止に関する技術上の指針に基づく石綿飛散漏洩防止対策徹底マニュアル」を参考

　に行うこと（書面調査及び現地調査）。また、石綿に関する事前調査結果を石綿事

　前調査結果報告システムにより報告すること。

　した者のうちから、石綿作業主任者を選定し、施工要領書を作成の上適正に作業に

　あたること。

　アスベスト含有建材の撤去に当たり、石綿障害予防規則第３条の規定に基づきあら

　特定化学物質等作業主任者技能講習（旧制度）又は石綿作業主任者技能講習を修了 〇 アスベスト含有

　　５．工　事　内　容　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　４．指　定　部　分

　　長野市若里三丁目
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長野市若里多目的スポーツアリーナ

　○　雷保護設備

　〇　受変電設備

　○　電力貯蔵設備

　○　発電設備

　○　構内交換設備

　○　情報表示設備

　○　映像・音響設備

　○　拡声設備

　〇　誘導支援設備

　○　テレビ共同受信設備

　○　監視カメラ設備

　〇　火災報知設備

　○　中央監視制御設備

　○　構内通信線路

　●　電灯設備

　〇　動力設備

● 無　　 有（○ 部分しゅん工　〇 部分使用　）

　本工事は、長野市若里多目的スポーツアリーナ（ビッグハット）のアリーナ部特殊照明器具及び

　〇　構内配電線路

制御システムの更新、アリーナ内の非常照明器具の更新を行う。

その他

・撤去品、発生材は場外搬出の上、適法処分とする。

・本工事には機器の搬入、更新、試験調整、工事に必要な仮設・養生の一切を含むものとする。

・削孔やハツリ作業は、安全上の観点から防護メガネ、マスクを着用すること。また、削孔屑の

　飛散防止を図るため、掃除機を使用しながら作業を行うこと。

　また、設計図書との間に差異が生じた場合は、速やかに監督員と協議すること。

・工事施工前に十分な現地調査を行った上、納入仕様書及び施工図に反映し、監督員の承諾を得ること。

・工事の際は、施設の運営に支障をきたさないよう、監督員と協議の上、日程調整を図ること。

 ●

　（１）着工前 ● 提出書類

　　　　施工計画書                                   　           ２部

　（２）施工中

　　　　施工図、機器納入仕様書（見本品を含む）　  　　　　　　　　２部

　（３）しゅん工時

　　　　しゅん工届　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　　　　　　１部

 ● 耐震施工 　　設備機器の固定は、「建築設備耐震設計・施工指針　２０１４年版」

　　１）設計用水平地震力

　　　機器の重量[kｇｆ]に、設計用標準水平震度を乗じたものとする。

　　　なお、特記なき場合、設計用標準水平震度は、次による。

　　　設計用標準水平震度

特定の施設 一般の施設
設置場所 機器種別

重要機器 重要機器一般機器 一般機器

　　　機　　　器 　　2.0 　　1.5 　　1.5 　　1.0上層階
　　防振支持の機器 　　2.0 　　2.0 　　2.0 　　1.5

屋上及び塔屋
（※１）　水　槽　類 　　2.0 　　1.5 　　1.5 　　1.0

　　　機　　　器 　　1.5 　　1.0 　　1.0 　　0.6
中間階 　　防振支持の機器 　　1.5 　　1.5 　　1.5 　　1.0

（※１）　水　槽　類 　　1.5 　　1.0 　　1.0 　　0.6

　　　機　　　器 　　1.0 　　0.6 　　0.6 　　0.4
地下・１階 　　防振支持の機器 　　1.0 　　1.0 　　1.0 　　0.6

（※１）　水　槽　類 　　1.5 　　1.0 　　1.0 　　0.6

　　【備　考】（※１）：水槽類には、オイルタンク等を含む。

　　　重要機器

　　　・配電盤　・発電装置（防災用）　・直流電源装置　　・交流無停電電源装置

　　　その他監督員の指示による。

　　　上層階の定義は次による。

　　　　２～６階建の場合は最上階、７～９階建の場合は上層２階、１０～１２階

　　　　建ての場合は上層３階、１３階以上の場合は上層４層とする。

　　２）設計用鉛直地震力

　　　設計用水平地震力の１／２とし、水平地震力と同時に働くものとする。　

　なお、施工に際し、耐震強度計算書を監督職員に提出し、承諾を受けるものとする。

　（国土交通省国土技術政策総合研究所・独立行政法人建築研究所監修）による。

 〇 週休２日

 　 工事の対象 　〇 月単位の週休２日　　　　　○ 通期の週休２日

　発注者指定型の週休２日工事の対象工事である。

 ● 施工図及び 　　施工図及びしゅん工図等の著作権に係わる当該建物に限る使用権は、発注者に

　移譲するものとする。しゅん工図等の取扱い

　○ 構内指示の場所にたい積      ○ 構内指示の場所に敷き均し

　　 なお、参考処分場以外に搬出する場合（自社処分地、無償処分地、参考処分地

　　 での受入れが不可により他の有料処分地）や土質区分が想定と異なる場合は変

　　 更協議の対象とする。

建設発生土の処理 〇

 ● 長野市公契約条例

　　について

　　　　　　●　長野市公契約等基本条例の内容について、労働者等へ周知するとともに、

　　　　　　　　事務所（作業所）等へポスターを掲示すること。

　　　　　　●　業務の一部を下請負者等に履行させるときは、長野市公契約等基本条例の内容

　　　　　　　　について説明し、各々の対等な立場における合意に基づいて適正に契約を締結

　　　　　　　　すること。

　　　　　　●　長野市公契約等労働環境報告書１部及び施工体系図（共通仕様書に定められた

　　　　　　　　もの）の写し１部を契約後速やかに監督職員へ提出すること。この場合、業務

　　　　　　　　の一部を下請負者等に履行させるときは、下請負者等の労働環境報告書を取り

　　　　　　　　まとめて提出すること。

　○ 現場説明書による  　        〇 構外搬出適切処理  

　　 参考搬出先（有限会社轟商会　住所：長野市大豆島　　）

　　 想定残土運搬距離（　6.3km）　想定土質区分（第3種発生土）

　　　（７）環境に関する配慮について（NEMS)

　　　　　　　工事にあたっては、長野市環境方針（最新版）を充分に配慮し、設計書及び標準仕様書は

　　　　　　もとより、環境に配慮した材料の仕様、廃棄物の発生抑制、アイドリングストップや省エネ

　　　　　　重機の使用による省エネルギーの推進、低公害工事機材の使用、工事従業者への教育など、

　　　　　　施工にあたって細心の注意を払うことにより、工事の環境への影響を極力少なくするよう

　　　　　　配慮すること。

　　　　　　　なお、具体的な計画を施工計画書に記載して実践するものとする。

　　　（８）建設リサイクル法

　　　　　　　建築物の新築・増築工事においては、その建築主体工事が対象工事である場合、また、設備

　　　　　　単独工事においては工事請負額が１億円以上である場合、工事の着手前に「再資源利用促進

　　　　　　計画書」及び「再資源利用計画書」を監督職員に提出すること。

　　　（９）グリーン購入法

　　　　　　　「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」（平成12年法律第100 号）に基づく

　　　　　　による。

　　　　　　特定調達品目「公共工事」の品目。なお、特定調達品目か否かの判断基準は監督職員との協議

　　　（11）章、項目、特記事項共に●印の付いたものを適用し、○印のものは適用しない。

　　　（10）長野市週休２日工事について

　　　　　　１）月単位の週休2日工事の場合

　　　　　　　　当初予定価格において、４週８休以上の達成を前提とした経費補正を行っている。そのため、

　　　　　　　　現場の閉所実績を確認し、月単位での４週８休未満の場合は、実施要領に定めるところに

　　　　　　２）通期の週休2日工事の場合

　　　　　　　　当初予定価格において、４週８休以上の達成を前提とした経費補正を行っている。そのため、

　　　　　　　　４週８休未満の場合は、実施要領に定めるところにより減額変更を行う。

　　　　　　　　資料を監督職員に提出する。なお、変更時と完成時の間が１０日間に満たない場合は、

　　　　　　　　③工事完成時　　　　　　　　工事完成後１０日以内

　※他工事が別途発注されている場合は、監督職員の指示により総合版とする。

　設計者名、工事管理者名、施工者名、工期しゅん工日を印刷する。

　※製本については、白焼きとし、背表紙に年度と工事名、表紙に年度、工事名、

　方法で提出する。

　形式（P21又はSFC）で保存したデータを、電子媒体又は監督職員の指示による

　※CADデータについては、JWCAD形式（JWW）又はCAD交換標準（SXF）Ver.2.0以降

　　　　工具・予備品　　　監督職員の指示による

　　の率分）に含まれ、検査に要する費用においても受注者の負担とする。

　　なお、電子納品における書類の作成費用等は工事費の諸経費（共通仮設費

　　ものとする。

　　電子納品は「工事書類の電子納品に関する運用の手引き（案）」に基づく

　　発注者（長野市の工事担当課）が、これを認めた場合に適用する。

　　しゅん工書類の電子納品については、受注者が電子媒体の提出を希望し、

電子納品に関する事項 〇 

保全マニュアル　　機器設定データ類とも（交換機等）　　　　１部

しゅん工図製本　　見開きＡ３　　　　　　　　　　　　　　　３部
　　●

　　●

　　　　取扱説明書　　　　別ファイルとする　　　　　　　　　　　　２部

 ● 火災保険等 　　工事目的物及び工事材料に適用する。（工期＋１４日間）

　　　　　　　　期間の休日は含まない。

　　　　　　　　ただし、期間には、行政機関の休日に関する法律（昭和63年法律第91号）に定める行政

　　　　各種試験成績報告書

　　　　施工計画書　　　　承諾を受けたもの

　　　　機器納入仕様書　　承諾を受けたもの

　　　　施工図　　　　　　承諾を受けたもの　CADデータ共

　　　　しゅん工図　　　　　　　　　　　　　CADデータ共

　　　　工事写真　　　　　工事用アルバム

　　　　各種届出書、産業廃棄物管理票

　　　　しゅん工写真　　　工事用アルバム

 １部

　　　　社内検査報告書　　中間検査含む

　　　　工事記録簿　　　　実施工程表、工事日誌、打合せ記録

　　●

　げによる算定とし、設計変更により対応する。

　情報共有システム利用に要する費用（登録料及び利用料）は、共通仮設費の積み上

　者が選択し、事前に監督員の承諾を受けるものとする。

　利用するシステムは「長野市情報共有システム機能仕様書」を満たすものから受注

　情報共有システム実施要領により行う。

　本工事は、情報共有システムを利用できる工事である。利用にあたっては、長野市 ● 情報共有ｼｽﾃﾑ

使用開始時期：

地上4階 地下1階 25,243.61 1項 耐火建築物

　●　特殊照明設備

長野市若里多目的スポーツアリーナ

一式

・施設の休館日や作業可能時間は「T-02 作業可能日時スケジュール表」による。

・本工事は高所での作業となるため、十分な安全管理を行うこと。

・施設運営日には、コンサートも予定されているため、運営に支障をきたさぬように工事計画を組むこと。

・撤去工事の際に生じた内装の破れや開口等は補修を行うこと。（例：防火区画貫通部の耐火処理、

　本工事は、競技照明システムとイベント照明システムの2つのシステムに分かれる。

　なお、本図面における照明の専門工事とは、メーカー工事が必要な照明制御システムの既設機器更新

　を示す。（メーカー工事も本工事に含む。）詳細は「T-32 照明制御設備　概要（イベント用）」の

　「4.工事区分表」を参照とする。

＜既設メーカー（参考）＞

　競技用照明設備　　：パナソニック（照明器具・照明制御設備）

　イベント用照明設備：パナソニック（照明器具）、丸茂電機（照明制御設備）

　壁紙の破れた部分の貼り直し、等。補修方法は監督員と協議すること。）

・その他、疑問等が生じた場合は、監督員との打ち合わせを行うこと。

　　　　　　実施にあたっては、長野市週休2日工事実施要領により行うこと。

　　　　　　　　より減額変更を行う。

　非常照明設備　　　：パナソニック

・電灯設備

一式

・特殊照明設備

設計番号 図面番号

１
縮尺 日付 Ｎｏ

2025

T一級建築士

第211975号

設計者

千田　透

法適合確認欄

川口 卓郎

０市債　ビッグハットアリーナ照明更新工事 184154

12

梓・長野設計共同企業体
検証者

01

特記仕様書
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9:00～17:00

４月

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

水

木

金

土

日

月

火

水

木

金

土

日

月

火

水

木

金

土

日

月

火

水

木

金

土

日

月

火

水

木

EV点検

５月

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

金

土

日

月

火

水

木

金

土

日

月

火

水

木

金

土

日

月

火

水

木

金

土

日

月

火

水

木

金

土

日

コンサート

コンサート

コンサート

コンサート

コンサート

コンサート

コンサート

コンサート

コンサート

コンサート

コンサート

コンサート

コンサート

コンサート

コンサート

コンサート

コンサート

６月

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

月

火

水

木

金

土

日

月

火

水

木

金

土

日

月

火

水

木

金

土

日

月

火

水

木

金

土

日

月

火

７月

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

水

木

金

土

日

月

火

水

木

金

土

日

月

火

水

木

金

土

日

月

火

水

木

金

土

日

月

火

水

木

金

コンサート

コンサート

コンサート

コンサート

８月

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

土

日

月

火

水

木

金

土

日

月

火

水

木

金

土

日

月

火

水

木

金

土

日

月

火

水

木

金

土

日

月

コンサート

コンサート

コンサート

コンサート

９月

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

火

水

木

金

土

日

月

火

水

木

金

土

日

月

火

水

木

金

土

日

月

火

水

木

金

土

日

月

火

水

コンサート

コンサート

コンサート

コンサート

ボイラー設備点検　ほか

ボイラー設備点検　ほか

コンサート

コンサート

コンサート

コンサート

コンサート

コンサート

9:00～17:00

9:00～17:00

9:00～17:00

9:00～17:00

9:00～17:00

9:00～17:00

9:00～17:00

9:00～17:00

9:00～17:00

9:00～17:00

9:00～17:00

9:00～17:00

9:00～17:00

9:00～17:00

9:00～17:00

9:00～17:00

9:00～17:00

9:00～17:00

9:00～17:00

9:00～17:00

9:00～17:00

9:00～17:00

9:00～17:00

9:00～17:00

9:00～17:00

9:00～17:00

9:00～17:00

9:00～17:00

9:00～17:00

9:00～17:00

9:00～17:00

9:00～17:00

9:00～17:00

9:00～17:00

9:00～17:00

9:00～17:00

9:00～17:00

9:00～17:00

9:00～17:00

9:00～17:00

9:00～17:00

9:00～17:00

9:00～17:00

9:00～17:00

9:00～17:00

１０月

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

木

金

土

日

月

火

水

木

金

土

日

月

火

水

木

金

土

日

月

火

水

木

金

土

日

月

火

水

木

金

土

EV点検ほか

EV点検ほか

コンサート

コンサート

コンサート

１１月

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

日

月

火

水

木

金

土

日

月

火

水

木

金

土

日

月

火

水

木

金

土

日

月

火

水

木

金

土

日

月

コンサート

コンサート

コンサート

コンサート

コンサート

コンサート

コンサート

コンサート

(清掃)
アイスリンク設置工事

9:00～17:00

9:00～17:00

9:00～17:00
9:00～17:00
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9:00～17:00
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令和08[2026]年度　ビッグハットアリーナ年間予定表

9:00～17:00

9:00～17:00

9:00～17:00

9:00～17:00

9:00～17:00
EV点検・直流電源設備点検

コンサート 9:00～17:00
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9:00～17:00

9:00～17:00

9:00～17:00

9:00～17:00

9:00～17:00

9:00～17:00

9:00～17:00

冷温水機点検

中央監視設備点検ほか

中央監視設備点検ほか

9:00～17:00

9:00～17:00

9:00～17:00
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アイスリンク設置工事
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アイスリンク設置工事

☆オープン
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令和９年　２月
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・予定表の施設点検日は基本アリーナ特殊照明の工事は可能であるが、点検事業者の出入りがある。

・ハッチング部は貸館が予定されており、作業不可日である。

・令和9年度は施設休館となり、ビッグハット長寿命化改修工事が着工予定であるため、動線計画等安全対策を期すこと。
・12月14日～2月28日はアリーナ内にアイスリンクが設置されている。

・作業可能時間帯以外の作業については、施設との協議とする（通常は午後5時まで。協議により最大午後10時まで可能）。

・「コンサート」時は客席照明において調光を可能とすること（既存において調光利用している）。

・予定表内の時間帯は、作業可能時間を示す。
施工条件

長野市

若里二丁目

若里三丁目

若里六丁目

若里七丁目

上千田

県道三才大豆島中御所線

総合センター
長野県社会福祉

ビックハット

若里市民文化ホール

ケーズタウン若里

医師会館

若里多目的スポーツ
アリーナ

長野事業所

ＮＴＴ東日本－長野

ＪＡ長野ＰＥＴ

長野市

社会事業協会

芹田支所

みすずコーポレーション

北
岡
堰

東沖遊園地

鐘紡
遊園地

352.4

351.4

350.7

352.4

352.1

352.6

352.5

352.4

355.8

355.2

353.3

352.1

354.9

355.2

355.1

352.2

352.9

352.4

352.4

352.4

352.4

352.1

352.1

352.7

352.2

351.8

354.3

353.7

353.9

352.3

354.7

354.7
354.8

354.7

354.7

354.7

354.4

351.1351.4

350.2

350.4

350.9

353.2

353.1

353.1

349.8

351.1

353.6

353.5

353.8

350.7

352.2

353.5

350.8
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工期末

・令和8年8月～10月は施設のイベントが多いため、監督職員との協議により工事休止とすることができる。
・令和8年4月からの着工とする。
（実質工期15か月）

設計番号 図面番号

１
縮尺 日付 Ｎｏ

2025

T一級建築士

第211975号

設計者

千田　透

法適合確認欄

川口 卓郎

０市債　ビッグハットアリーナ照明更新工事 184154

12

梓・長野設計共同企業体
検証者

02

作業可能日時スケジュール表



設計番号 図面番号

１
縮尺 日付 Ｎｏ

2025

T一級建築士

第211975号

設計者

千田　透

法適合確認欄

川口 卓郎

０市債　ビッグハットアリーナ照明更新工事 184154

12

梓・長野設計共同企業体
検証者

03

配置図（参考）
A3 : 1000
A1 : 500



設計番号 図面番号

１
縮尺 日付 Ｎｏ

2025

T一級建築士

第211975号

設計者

千田　透

法適合確認欄

川口 卓郎

０市債　ビッグハットアリーナ照明更新工事 184154

12

梓・長野設計共同企業体
検証者

04

断面図（参考）
A3 : 500
A1 : 250



設計番号 図面番号

１
縮尺 日付 Ｎｏ

2025

T一級建築士

第211975号

設計者

千田　透

法適合確認欄

川口 卓郎

０市債　ビッグハットアリーナ照明更新工事 184154

12

梓・長野設計共同企業体
検証者

A1:200

05

キャットウォーク平面図（参考）
A3:400

キャットウォーク高さ

：約30.4m

：約22.4m

※実測に基づく参考高さとする。



設計番号 図面番号

１
縮尺 日付 Ｎｏ

2025

T一級建築士

第211975号

設計者

千田　透

法適合確認欄

川口 卓郎

０市債　ビッグハットアリーナ照明更新工事 184154

12

梓・長野設計共同企業体
検証者

NS

06

【撤去図】照明器具姿図



設計番号 図面番号

１
縮尺 日付 Ｎｏ

2025

T一級建築士

第211975号

設計者

千田　透

法適合確認欄

川口 卓郎

０市債　ビッグハットアリーナ照明更新工事 184154

12

梓・長野設計共同企業体
検証者

NS

07

【撤去図】システム系統図（競技用）



設計番号 図面番号

１
縮尺 日付 Ｎｏ

2025

T一級建築士

第211975号

設計者

千田　透

法適合確認欄

川口 卓郎

０市債　ビッグハットアリーナ照明更新工事 184154

12

梓・長野設計共同企業体
検証者

NS

08

【撤去図】機器姿図（競技用）（1）



設計番号 図面番号

１
縮尺 日付 Ｎｏ

2025

T一級建築士

第211975号

設計者

千田　透

法適合確認欄

川口 卓郎

０市債　ビッグハットアリーナ照明更新工事 184154

12

梓・長野設計共同企業体
検証者

NS

09

【撤去図】機器姿図（競技用）（2）
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