入札(見積)結果報告書

令和5年7月7日

契約番号	件　　名	人数	方法	落　札　者	予定価格（税抜き）	落札額	落札率	消費税額	落札額(税込み)	
2023000258	夏目-犀川居町連絡管布設替工事	7	事後審査	株式会社　日拓	円 146,980,000	円 136,600,000	% 92.93	円 13,660,000	円 150,260,000	
2023001579	国補　駅南5号雨水幹線舗装復旧工事	4	事後審査	株式会社　大松建設	円 14,550,000	円 13,160,000	% 90.44	円 1,316,000	円 14,476,000	
					円	円	%	円	円	
					円	円	%	円	円	
					円	円	%	円	円	
					円	円	%	円	円	
					円	円	%	円	円	
					円	円	%	円	円	
					円	円	%	円	円	
					円	円	%	円	円	
					円	円	%	円	円	
					円	円	%	円	円	
					円	円	%	円	円	
					円	円	%	円	円	