# 入札(見積)結果報告書



令和5年8月25日

| 契約番号 | 件　　名 | 人数 | 方法 | 落　札　者 | 予定価格（税抜き） | 落札額 | 落札率 | 消費税額 | 落札額(税込み) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023000360 | 夏目3号配水幹線更生工事 | 2 | 事後審査 | 株式会社　三協プラミング | 円<br>61,560,000 | 円<br>54,910,000 | %<br>89.20 | 円<br>5,491,000 | 円<br>60,401,000 | |
| 2023001480 | 栗田地区舗装復旧工事 | 4 | 事後審査 | 株式会社大松建設 | 円<br>11,740,000 | 円<br>10,610,000 | %<br>90.37 | 円<br>1,061,000 | 円<br>11,671,000 | |
| 2023001581 | 杏花台団地地区減圧弁整備工事 | 4 | 事後審査 | 株式会社　三協プラミング | 円<br>27,960,000 | 円<br>25,280,000 | %<br>90.41 | 円<br>2,528,000 | 円<br>27,808,000 | |
| 2023002187 | 国補　市営住宅吉田広町A団地3号棟外壁改修外工事 | 2 | 事後審査 | 共和建設　株式会社 | 円<br>63,720,000 | 円<br>58,770,000 | %<br>92.23 | 円<br>5,877,000 | 円<br>64,647,000 | |
| | | | | | 円 | 円 | % | 円 | 円 | |
| | | | | | 円 | 円 | % | 円 | 円 | |
| | | | | | 円 | 円 | % | 円 | 円 | |
| | | | | | 円 | 円 | % | 円 | 円 | |
| | | | | | 円 | 円 | % | 円 | 円 | |
| | | | | | 円 | 円 | % | 円 | 円 | |
| | | | | | 円 | 円 | % | 円 | 円 | |
| | | | | | 円 | 円 | % | 円 | 円 | |
| | | | | | 円 | 円 | % | 円 | 円 | |
| | | | | | 円 | 円 | % | 円 | 円 | |