入札(見積)結果報告書

令和3年9月17日

契約番号	件　　名	人数	方法	落　札　者	予定価格（税抜き）	落札額	落札率	消費税額	落札額(税込み)	
2021002935	【国補　長沼児童センター建設建築主体工事】	8	事後審査	川浦土建　株式会社	円 49,400,000	円 45,700,000	% 92.51	円 4,570,000	円 50,270,000	
					円	円	%	円	円	
					円	円	%	円	円	
					円	円	%	円	円	
					円	円	%	円	円	
					円	円	%	円	円	
					円	円	%	円	円	
					円	円	%	円	円	
					円	円	%	円	円	
					円	円	%	円	円	
					円	円	%	円	円	
					円	円	%	円	円	
					円	円	%	円	円	
					円	円	%	円	円	