

入札（見積）結果報告書

令和 4年 5月13日

契約番号	件名	人数	方法	落札者	予定価格（税抜き）	落札額	落札率	消費税額	落札額（税込み）	職員番号
2022000250	長野市障害者福祉センター 長寿命化（大規模）改修 建築工事	5	事後審査	株式会社 守谷商会	円 152,300,000	円 145,000,000	% 95.21	円 14,500,000	円 159,500,000	
2022000277	鍋屋田小学校 屋内運動場長寿命化改修建築工事	3	事後審査	北信土建 株式会社	円 184,700,000	円 172,300,000	% 93.29	円 17,230,000	円 189,530,000	
2022000286	若里分室長寿命化（中規模）改修機械設備工事	12	事後審査	株式会社 喜久屋商会	円 31,870,000	円 29,750,000	% 93.35	円 2,975,000	円 32,725,000	
2022000298	小天狗の森遊具改修工事	11	事後審査	株式会社 神山緑地産業	円 31,640,000	円 29,260,000	% 92.48	円 2,926,000	円 32,186,000	
2022000301	飯綱高原南グラウンド 管理棟建設機械設備工事	11	事後審査	ライフライン長野 株式会社	円 16,350,000	円 15,450,000	% 94.50	円 1,545,000	円 16,995,000	
2022000302	飯綱高原南グラウンド管理棟建設建築外工事	5	事後審査	野村建設 株式会社	円 97,630,000	円 92,000,000	% 94.23	円 9,200,000	円 101,200,000	
2022000322	特12-1号線舗装工事	1	事後審査	不調	円	円	%	円	円	
2022000873	松代東187号線舗装工事	13	指名競争	有限会社 若穂建設	円 8,620,000	円 8,000,000	% 92.81	円 800,000	円 8,800,000	
2022001010	古里総合市民センター長寿命化（中規模）改修機械設備工事	14	事後審査	株式会社 喜久屋商会	円 54,070,000	円 51,710,000	% 95.64	円 5,171,000	円 56,881,000	
2022001125	国補 更北570号線舗装工事	13	指名競争	交友技研 株式会社	円 9,010,000	円 8,170,000	% 90.68	円 817,000	円 8,987,000	
					円	円	%	円	円	
					円	円	%	円	円	
					円	円	%	円	円	
					円	円	%	円	円	