入札（見積）結果報告書

令和4年7月15日

契約番号	件　　名	人数	方法	落　札　者	予定価格（税抜き）	落札額	落札率	消費税額	落札額（税込み）	
2022000408	国補　差出犀北線舗装工事	10	事後審査型一般競争（総合）	山倉建設	円 30,850,000	円 28,580,000	% 92.64	円 2,858,000	円 31,438,000	
2022001457	更北798号線舗装工事	6	事後審査型一般競争（総合）	川中島建設　株式会社	円 12,700,000	円 11,630,000	% 91.57	円 1,163,000	円 12,793,000	
2022001641	国補　東福寺稲里線舗装工事	7	事後審査型一般競争（総合）	ワールド開発工業　株式会社	円 27,870,000	円 25,450,000	% 91.32	円 2,545,000	円 27,995,000	
2022001847	中高年齢労働者福祉センター特定天井改修工事	2	事後審査型一般競争	不調	円	円	%	円	円	
					円	円	%	円	円	
					円	円	%	円	円	
					円	円	%	円	円	
					円	円	%	円	円	
					円	円	%	円	円	
					円	円	%	円	円	
					円	円	%	円	円	
					円	円	%	円	円	
					円	円	%	円	円	
					円	円	%	円	円	