

# 入札（見積）結果報告書

令和 4年 8月19日

契約番号	件名	人数	方法	落札者	予定価格（税抜き）	落札額	落札率	消費税額	落札額（税込み）	職員番号
2022000354	マンホールポンプ場計装設備改修工事	4	事後審査	不調	円	円	%	円	円	
2022000358	信州新町支所 受変電設備更新工事	14	事後審査	東亜化工機 株式会社	円 15,970,000	円 14,730,000	% 92.24	円 1,473,000	円 16,203,000	
2022000380	松代消防署若穂分署 長寿命化（中規模）改修機械設備工事	8	事後審査	株式会社 斉藤工務店	円 15,300,000	円 14,900,000	% 97.39	円 1,490,000	円 16,390,000	
2022000407	国補 押田若槻東条線舗装工事	8	事後審査	株式会社 アスペック	円 32,020,000	円 29,250,000	% 91.35	円 2,925,000	円 32,175,000	
2022000414	長野中4号線側溝整備工事	10	事後審査	株式会社 岡村吉建設	円 11,760,000	円 10,750,000	% 91.41	円 1,075,000	円 11,825,000	
2022001524	大成谷沢改修工事	19	事後審査	ヤマダイ建設 有限会社	円 11,830,000	円 10,820,000	% 91.46	円 1,082,000	円 11,902,000	
2022001658	屋島地区配水管布設替工事	14	事後審査	株式会社 日拓	円 14,380,000	円 13,200,000	% 91.79	円 1,320,000	円 14,520,000	
2022001763	鬼無里財又塔之越線（財又橋）橋台設置工事	1	事後審査	不調	円	円	%	円	円	
2022001826	もんぜんぱら座防火設備改修工事	2	事後審査	不調	円	円	%	円	円	
2022002665	国補 古牧朝陽線（北屋島地区）道路改良工事	12	事後審査	株式会社 山倉建設	円 20,480,000	円 19,000,000	% 92.77	円 1,900,000	円 20,900,000	
2022002723	古里総合市民センター 長寿命化（中規模）改修 建築工事	2	事後審査	株式会社 服田建設	円 15,700,000	円 14,400,000	% 91.72	円 1,440,000	円 15,840,000	
2022002736	（仮称）勤労者活躍支援センターB改修工事 設計業務委託	7	公募型指	株式会社 宮本忠長建築設計事務所	円 14,520,000	円 12,390,000	% 85.33	円 1,239,000	円 13,629,000	
2022002741	国補 市営住宅大豆島東団地外浴室改修工事	4	事後審査	東亜化工機 株式会社	円 9,350,000	円 8,800,000	% 94.12	円 880,000	円 9,680,000	
2022002855	東寺尾公園整備工事	13	事後審査	島崎建設 株式会社	円 18,300,000	円 17,070,000	% 93.28	円 1,707,000	円 18,777,000	

# 入札（見積）結果報告書

令和 4年 8月19日

契約番号	件名	人数	方法	落札者	予定価格（税抜き）	落札額	落札率	消費税額	落札額（税込み）	職員番号
2022002865	浅川地区（蚊里田KH-3ブロック）舗装復旧工事	6	事後審査	株式会社 アスペック	円 14,290,000	円 12,970,000	% 90.76	円 1,297,000	円 14,267,000	
2022002883	戸隠・鬼無里情報通信施設詳細設計業務委託	2	公募型指	株式会社 インフォメーション・ネットワーク・コミュニティ	円 20,600,000	円 18,000,000	% 87.38	円 1,800,000	円 19,800,000	
2022003132	篠ノ井消防署 長寿命化（中規模）改修電気設備工事	11	事後審査	不調	円	円	%	円	円	
2022003817	柳町地区外舗装復旧工事	5	事後審査	株式会社 大松建設	円 22,960,000	円 20,950,000	% 91.25	円 2,095,000	円 23,045,000	
2022004532	道の駅信州新町 合併処理浄化槽更新電気設備工事	5	公募型指	電通システム 株式会社	円 8,100,000	円 8,100,000	% 100.00	円 810,000	円 8,910,000	
2022004642	国補 寺尾浄水場浸水対策工事	3	事後審査	株式会社 綿内瓦工業	円 49,240,000	円 45,580,000	% 92.57	円 4,558,000	円 50,138,000	
2022004652	国補 長野中138号線外2路線自転車通行空間整備工事	3	公募型指	矢木コーポレーション 株式会社	円 8,140,000	円 7,920,000	% 97.30	円 792,000	円 8,712,000	
2022004735	八幡原犀南団地線舗装工事	12	指名競争	株式会社 日拓	円 7,300,000	円 6,620,000	% 90.68	円 662,000	円 7,282,000	
2022004765	長野西481号線道路改良工事	16	指名競争	不調	円	円	%	円	円	
2022004811	松代支所 屋根改修外工事	4	指名競争	富国物産 株式会社	円 7,330,000	円 6,720,000	% 91.68	円 672,000	円 7,392,000	
2022004853	箱清水石堂線舗装工事	12	指名競争	創研建設 株式会社	円 5,360,000	円 4,860,000	% 90.67	円 486,000	円 5,346,000	
2022004857	北中市村線外舗装工事	15	指名競争	不調	円	円	%	円	円	
2022004879	松代町大室団地地区下水道舗装復旧工事	10	指名競争	株式会社 楽東苑	円 1,750,000	円 1,580,000	% 90.29	円 158,000	円 1,738,000	
2022004891	朝陽体育館照明LED化改修工事	13	指名競争	テクノシステム 株式会社	円 6,450,000	円 6,250,000	% 96.90	円 625,000	円 6,875,000	

# 入札（見積）結果報告書

令和 4年 8月19日

契約番号	件名	人数	方法	落札者	予定価格（税抜き）	落札額	落札率	消費税額	落札額（税込み）	職員番号
2022004897	柳原体育館照明LED化改修工事	12	指名競争	株式会社 アルファ電工	円 6,120,000	円 5,980,000	% 97.71	円 598,000	円 6,578,000	
2022004898	東部保健センター トイレ内壁改修工事	7	指名競争	不調	円	円	%	円	円	
2022004901	三輪十丁目地区外舗装復旧工事	10	指名競争	株式会社 和田興業	円 2,240,000	円 2,020,000	% 90.18	円 202,000	円 2,222,000	
2022004914	釜地区用地測量業務委託	15	指名競争	株式会社 サン環境計画	円 2,510,000	円 2,140,000	% 85.26	円 214,000	円 2,354,000	
2022004925	大岡石津久方橋線舗装工事	13	指名競争	北澤建材 株式会社	円 4,530,000	円 4,110,000	% 90.73	円 411,000	円 4,521,000	
2022004948	林道大川線舗装工事	13	指名競争	栄和土木 株式会社	円 4,790,000	円 4,360,000	% 91.02	円 436,000	円 4,796,000	
2022004951	林道大川線（日影）舗装工事	10	指名競争	不調	円	円	%	円	円	
2022004952	上条寺尾線（向山）道路防災工事	13	指名競争	有限会社 新町建設	円 3,290,000	円 3,000,000	% 91.19	円 300,000	円 3,300,000	
2022004958	荻久保線道路防災工事	10	指名競争	株式会社 デベロッパーしなの	円 7,660,000	円 6,970,000	% 90.99	円 697,000	円 7,667,000	
2022004976	田野口日向地区水路改修工事	9	指名競争	不調	円	円	%	円	円	
2022004981	大岡295号線舗装工事	13	指名競争	アイ・ケーサービス	円 4,470,000	円 4,060,000	% 90.83	円 406,000	円 4,466,000	
2022004999	長野西619号線交差点改良工事	13	指名競争	株式会社 大興	円 7,720,000	円 7,690,000	% 99.61	円 769,000	円 8,459,000	
2022005005	台ヶ窪配水池フェンス整備工事	14	指名競争	株式会社 コネクション	円 2,090,000	円 1,910,000	% 91.39	円 191,000	円 2,101,000	
2022005021	柳原91号線道路改良工事	12	指名競争	株式会社 服田建設	円 5,230,000	円 4,770,000	% 91.20	円 477,000	円 5,247,000	