

入札（見積）結果報告書

令和 5年 3月28日

| 契約番号 | 件名 | 人数 | 方法 | 落札者 | 予定価格（税抜き） | 落札額 | 落札率 | 消費税額 | 落札額（税込み） | 職員番号 |
|------------|---------------------------|----|------|------------------|----------------|----------------|-------------|--------------|----------------|------|
| 2023000223 | 浅川 1 2 7 号線地すべり観測業務委託 | 1 | 随意契約 | 日本総合建設 株式会社 | 円 5,120,000 | 円 5,120,000 | % 100.00 | 円 512,000 | 円 5,632,000 | |
| 2023000343 | 戸隠中村田頭線（母袋）災害復旧地すべり観測業務委託 | 1 | 随意契約 | 北陽建設 株式会社 | 円 2,950,000 | 円 2,950,000 | % 100.00 | 円 295,000 | 円 3,245,000 | |
| 2023000344 | 飯森新橋線地すべり観測業務委託 | 1 | 随意契約 | 北陽建設 株式会社 | 円 3,810,000 | 円 3,810,000 | % 100.00 | 円 381,000 | 円 4,191,000 | |
| 2023000339 | 上条花倉線（花倉）災害復旧地すべり観測業務委託 | 1 | 随意契約 | 総合地質コンサルタント 株式会社 | 円 1,190,000 | 円 1,100,000 | % 92.44 | 円 110,000 | 円 1,210,000 | |
| | | | | | 円 | 円 | % | 円 | 円 | |
| | | | | | 円 | 円 | % | 円 | 円 | |
| | | | | | 円 | 円 | % | 円 | 円 | |
| | | | | | 円 | 円 | % | 円 | 円 | |
| | | | | | 円 | 円 | % | 円 | 円 | |
| | | | | | 円 | 円 | % | 円 | 円 | |
| | | | | | 円 | 円 | % | 円 | 円 | |
| | | | | | 円 | 円 | % | 円 | 円 | |
| | | | | | 円 | 円 | % | 円 | 円 | |
| | | | | | 円 | 円 | % | 円 | 円 | |