

長野市公告第 448号

事後審査型一般競争入札の中止について

令和3年11月17日付け長野市公告第 423号で公告した次の事後審査型一般競争入札を中止します。

令和3年12月8日

長野市長 荻原健司

1 入札中止対象工事

工 事 名	城山公園道路改良工事、 箱清水一丁目地区下水道工事
工 事 場 所	長野市箱清水一丁目
工 期	契約日から令和4年3月31日まで
開札日時・場所	日 時 令和3年12月3日(金) 午前9時から 場 所 長野市第一庁舎 4階 財政部契約課
中 止 の 理 由	金抜設計書の総括情報表と積算内容に不整合があることが判明し、 入札の公平性が確保できないため、長野市契約規則第17条第1項の規定により入札を中止する。
問 い 合 わ せ 先	財政部契約課 長野市大字鶴賀緑町1613番地 長野市役所第一庁舎4階 TEL 026-224-5015 (直通)

長野市上下水道局公告第 132号

事後審査型一般競争入札の中止について

令和3年11月17日付け長野市上下水道局公告第 125号で公告した次の事後審査型一般競争入札を中止します。

令和3年12月8日

長野市上下水道事業管理者 上平 敏久

1 入札中止対象工事

工 事 名	城山公園道路改良工事、 箱清水一丁目地区下水道工事
工 事 場 所	長野市箱清水一丁目
工 期	契約日から令和4年3月31日まで
開札日時・場所	日 時 令和3年12月3日(金) 午前9時から 場 所 長野市第一庁舎 4階 財政部契約課
中 止 の 理 由	金抜設計書の総括情報表と積算内容に不整合があることが判明し、 入札の公平性が確保できないため、長野市契約規則第17条第1項の規定により入札を中止する。
問 い 合 わ せ 先	財政部契約課 長野市大字鶴賀緑町1613番地 長野市役所第一庁舎4階 TEL 026-224-5015 (直通)