

長野市公告第 337号

事後審査型一般競争入札の中止について

令和4年6月29日付け長野市公告第 295号で公告した次の事後審査型一般競争入札を中止します。

令和4年7月22日

長野市長 荻原健司

1 入札中止対象工事

工 事 名	篠ノ井南167号線道路改良工事
工 事 場 所	長野市篠ノ井石川
工 期	【フレックス工期契約制度適用工事】 全体工期 契約日から令和5年1月31日まで（通常工期 160日） 契約日から令和5年1月31日までの期間内で、受注者が申し出た期間を実工事期間とし、工事開始期限（令和4年8月25日）までに工事開始日を設定すること。
開札日時・場所	日 時 令和4年7月15日（金） 午前9時から 場 所 長野市役所第一庁舎4階 財政部契約課
中 止 の 理 由	設計書を精査したところ積算誤りが判明し、入札の公平性が確保できないため、長野市契約規則第17条第1項の規定により入札を中止する。
問 い 合 わ せ 先	財政部契約課 長野市大字鶴賀緑町1613番地 長野市役所第一庁舎4階 TEL 026-224-5015（直通）