

入札（見積）結果報告書

令和 5年 7月 7日

契約番号	件名	人数	方法	落札者	予定価格（税抜き）	落札額	落札率	消費税額	落札額（税込み）	職員番号
2023000270	国補 篠ノ井中央 2 号雨水幹線工事	7	事後審査	川中島建設 株式会社	円 42,010,000	円 39,300,000	% 93.55	円 3,930,000	円 43,230,000	
2023000274	湯の瀬取水施設油分計更新工事	1	事後審査	甲信商事 株式会社	円 15,640,000	円 15,000,000	% 95.91	円 1,500,000	円 16,500,000	
2023000281	居町減圧弁監視制御設備設置工事	1	事後審査	中信アスナ 株式会社	円 58,440,000	円 57,500,000	% 98.39	円 5,750,000	円 63,250,000	
2023000295	往生地浄水場中央監視制御設備更新工事	1	事後審査	株式会社 ジェスクホリウチ	円 13,160,000	円 12,800,000	% 97.26	円 1,280,000	円 14,080,000	
2023000296	松ヶ丘配水池緊急遮断弁制御盤更新工事	1	事後審査	甲信商事 株式会社	円 32,460,000	円 31,780,000	% 97.91	円 3,178,000	円 34,958,000	
2023000299	小天狗の森遊具改修工事	11	事後審査	株式会社 岩倉造園土木	円 45,460,000	円 42,440,000	% 93.36	円 4,244,000	円 46,684,000	
2023000327	国補 千曲川新道活性化プラン（綿内北工区）道路築造工事	22	事後審査	株式会社 キトウ	円 16,320,000	円 14,970,000	% 91.73	円 1,497,000	円 16,467,000	
2023000364	大岡笹久白井沢御曹子橋線道路防災工事	22	事後審査	不調	円	円	%	円	円	
2023000368	川合新田地区配水管布設替工事	7	事後審査	株式会社 日拓	円 45,350,000	円 41,840,000	% 92.26	円 4,184,000	円 46,024,000	
2023000375	高田五分一地区配水管布設替工事	6	事後審査	株式会社 喜久屋商会	円 36,490,000	円 33,610,000	% 92.11	円 3,361,000	円 36,971,000	
2023000420	浅川公民館・支所 長寿命化（中規模）改修電気設備工事	9	事後審査	株式会社 協電舎	円 37,410,000	円 35,700,000	% 95.43	円 3,570,000	円 39,270,000	
2023000422	松代町東寺尾地区減圧弁設置工事	8	事後審査	株式会社 日拓	円 24,610,000	円 23,200,000	% 94.27	円 2,320,000	円 25,520,000	
2023000621	国補 南向公園整備工事	9	事後審査	株式会社 マルオン商会	円 166,060,000	円 156,620,000	% 94.32	円 15,662,000	円 172,282,000	
2023000891	大成谷沢改修工事	14	事後審査	株式会社 拓三	円 11,830,000	円 10,970,000	% 92.73	円 1,097,000	円 12,067,000	

入札（見積）結果報告書

令和 5年 7月 7日

契約番号	件名	人数	方法	落札者	予定価格（税抜き）	落札額	落札率	消費税額	落札額（税込み）	職員番号
2023000948	長野市公園施設長寿命化計画改定業務委託	3	公募型指	株式会社 KRC	円 15,210,000	円 12,930,000	% 85.01	円 1,293,000	円 14,223,000	
2023001161	住生地O-2ブロック内舗装復旧工事	6	事後審査	株式会社 喜久屋商会	円 31,570,000	円 28,830,000	% 91.32	円 2,883,000	円 31,713,000	
2023001225	県補 林道大川線奥裾花橋改良工事	7	事後審査	日本総合建設 株式会社	円 19,920,000	円 18,050,000	% 90.61	円 1,805,000	円 19,855,000	
2023001251	屋島地区舗装復旧工事	6	事後審査	ワールド開発工業 株式会社	円 19,340,000	円 17,630,000	% 91.16	円 1,763,000	円 19,393,000	
2023001300	塩本持畔線道路防災工事	32	事後審査	長野機材 株式会社	円 16,510,000	円 15,110,000	% 91.52	円 1,511,000	円 16,621,000	
2023001442	国補 中川手線（細尾）道路防災工事	21	事後審査	株式会社 上原産業	円 13,610,000	円 12,460,000	% 91.55	円 1,246,000	円 13,706,000	
2023001625	第二庁舎3・4階照明器具更新工事	15	事後審査	丸十電気 株式会社	円 27,800,000	円 26,600,000	% 95.68	円 2,660,000	円 29,260,000	
2023003327	東部保健センター2階トイレ内壁改修工事	4	公募型指	株式会社 綿内瓦工業	円 4,060,000	円 3,840,000	% 94.58	円 384,000	円 4,224,000	
2023003382	信州新町小中学校 外構整備工事	1	事後審査	不調	円	円	%	円	円	
2023003478	松代体育館長寿命化改修工事監理業務委託	5	公募型指	株式会社 N建築設計事務所	円 4,260,000	円 3,700,000	% 86.85	円 370,000	円 4,070,000	
2023003479	川中島体育館長寿命化改修工事 監理業務委託	5	公募型指	株式会社 巴設計	円 4,410,000	円 3,750,000	% 85.03	円 375,000	円 4,125,000	
2023003520	国補 芹田小伊勢宮線舗装工事	9	指名競争	不調	円	円	%	円	円	
2023003595	繁配水池フェンス改修工事	7	指名競争	株式会社 クリエイション	円 2,270,000	円 2,150,000	% 94.71	円 215,000	円 2,365,000	
2023003616	長野西361号線道路後退線整備工事	11	指名競争	株式会社 創輝	円 2,690,000	円 2,470,000	% 91.82	円 247,000	円 2,717,000	

入札（見積）結果報告書

令和 5年 7月 7日

契約番号	件名	人数	方法	落札者	予定価格（税抜き）	落札額	落札率	消費税額	落札額（税込み）	職員番号
2023003679	農道川中島95号線舗装工事	11	指名競争	小山産業 株式会社	円 1,800,000	円 1,760,000	% 97.78	円 176,000	円 1,936,000	
2023003700	芋井支所庁舎外 解体工事	15	事後審査	株式会社 喜久屋商会	円 43,820,000	円 41,130,000	% 93.86	円 4,113,000	円 45,243,000	
2023003707	東山麓第一減圧槽外フェンス整備工事	9	指名競争	株式会社 クリエイション	円 2,880,000	円 2,670,000	% 92.71	円 267,000	円 2,937,000	
2023003709	漆びら配水池フェンス整備工事	8	指名競争	宮島産業 株式会社	円 2,860,000	円 2,680,000	% 93.71	円 268,000	円 2,948,000	
2023003719	普通河川 湯福川浚渫工事	10	指名競争	株式会社 ワーク	円 1,420,000	円 1,310,000	% 92.25	円 131,000	円 1,441,000	
2023003725	三輪八丁目地区舗装復旧工事	9	指名競争	日本ガス工事 株式会社	円 6,340,000	円 5,750,000	% 90.69	円 575,000	円 6,325,000	
2023003746	長野北168号線道路改良工事	9	指名競争	株式会社 コネクション	円 2,760,000	円 2,540,000	% 92.03	円 254,000	円 2,794,000	
2023003748	長野中156号線舗装工事	10	指名競争	株式会社 共同設備	円 2,660,000	円 2,400,000	% 90.23	円 240,000	円 2,640,000	
2023003759	林道大川線ガードレール改修工事	8	指名競争	株式会社 マルキ建設	円 3,120,000	円 2,850,000	% 91.35	円 285,000	円 3,135,000	
2023003885	森の駅ストックヤード整備工事	12	指名競争	諸沢建設 株式会社	円 5,280,000	円 4,850,000	% 91.86	円 485,000	円 5,335,000	
2023004058	更北公民館 受変電設備改修工事	12	指名競争	株式会社 寺澤電業社	円 7,560,000	円 7,050,000	% 93.25	円 705,000	円 7,755,000	
					円	円	%	円	円	
					円	円	%	円	円	
					円	円	%	円	円	