

入札(見積)結果報告書

令和6年11月15日

契約番号	件名	人数	方法	落札者	予定価格の 100/110の額	落札額	落札率	消費税額	落札額(税込)	職員番号
2024005118	国補 古牧朝陽線(北屋島地区)道路改良工事	15	事後審査	高木建設 株式会社	円 38,270,000	円 35,030,000	% 91.53	円 3,503,000	円 38,533,000	
2024005194	国補 浅野島雨水準幹線工事、豊野町浅野地区(浅野島雨水準幹線)配水管移設工事	5	事後審査	株式会社 日拓	円 64,010,000	円 58,700,000	% 91.70	円 5,870,000	円 64,570,000	
2024007045	国補 古里4号雨水幹線工事、金箱地区(古里4号雨水幹線)配水管移設工事	3	事後審査	長野特建 株式会社	円 26,440,000	円 24,090,000	% 91.11	円 2,409,000	円 26,499,000	
2024007434	東部浄化センター機械濃縮棟常圧浮上装置外整備工事	1	事後審査	三菱化工機 株式会社	円 36,360,000	円 36,350,000	% 99.97	円 3,635,000	円 39,985,000	
					円	円		円	円	
					円	円	%	円	円	
					円	円	%	円	円	
					円	円	%	円	円	
					円	円	%	円	円	