

入札（見積）結果報告書

令和 8年 1月29日

| 契約番号 | 件名 | 人数 | 方法 | 落札者 | 予定価格（税抜き） | 落札額 | 落札率 | 消費税額 | 落札額（税込み） | 職員番号 |
|------------|-------------------|----|------|------------------|--------------------|--------------------|-------------|------------------|--------------------|--------|
| 2025008233 | 濁川（鑪）詳細設計業務委託 | 1 | 随意契約 | 日本総合建設（株） | 円 7,840,000 | 円 7,840,000 | % 100.00 | 円 784,000 | 円 8,624,000 | |
| 2025008956 | ビッグハット長寿命化改修第1期工事 | 1 | 随意契約 | 大成・守谷特定建設工事共同企業体 | 円 4,536,000,000 | 円 4,524,000,000 | % 99.74 | 円 452,400,000 | 円 4,976,400,000 | プロポーザル |
| | | | | | 円 | 円 | % | 円 | 円 | |
| | | | | | 円 | 円 | % | 円 | 円 | |
| | | | | | 円 | 円 | % | 円 | 円 | |
| | | | | | 円 | 円 | % | 円 | 円 | |
| | | | | | 円 | 円 | % | 円 | 円 | |
| | | | | | 円 | 円 | % | 円 | 円 | |
| | | | | | 円 | 円 | % | 円 | 円 | |
| | | | | | 円 | 円 | % | 円 | 円 | |
| | | | | | 円 | 円 | % | 円 | 円 | |
| | | | | | 円 | 円 | % | 円 | 円 | |
| | | | | | 円 | 円 | % | 円 | 円 | |
| | | | | | 円 | 円 | % | 円 | 円 | |