

入札（見積）結果報告書

令和 8年 3月 6日

契約番号	件名	人数	方法	落札者	予定価格（税抜き）	落札額	落札率	消費税額	落札額（税込み）	職員番号
2025007436	国補 犀川夏目送水管布設替 2 工区工事	8	事後審査	高木建設（株）	円 105,180,000	円 97,600,000	% 92.79	円 9,760,000	円 107,360,000	
2025007537	0 市債 長野西 9 4 5 号線舗装工事	6	事後審査	ワールド開発工業（株）	円 23,420,000	円 21,340,000	% 91.12	円 2,134,000	円 23,474,000	
2025007970	0 市債 北長野通り線歩道整備工事	4	事後審査	（有）若穂建設	円 51,030,000	円 47,040,000	% 92.18	円 4,704,000	円 51,744,000	
2025008191	0 市債 長野北 9 6 号線外 1 路線舗装工事	4	事後審査	（株）マルオン商会	円 18,870,000	円 17,160,000	% 90.94	円 1,716,000	円 18,876,000	
2025008212	国補 柳原 1 号幹線家屋調査その 2 業務委託	5	公募型指	（株）内田測量	円 48,840,000	円 41,520,000	% 85.01	円 4,152,000	円 45,672,000	
2025008248	豊野公民館跡地駐車場整備工事、豊野町豊野地区舗装復旧工事	18	事後審査	（株）中重建設	円 38,520,000	円 35,460,000	% 92.06	円 3,546,000	円 39,006,000	
2025008282	0 市債 大町東北中学線舗装工事	6	事後審査	（株）北條組	円 19,850,000	円 18,050,000	% 90.93	円 1,805,000	円 19,855,000	
2025008283	0 市債 穂保三才線舗装工事	6	事後審査	（株）北條組	円 15,550,000	円 14,130,000	% 90.87	円 1,413,000	円 15,543,000	
2025008331	0 市債 第二学校給食センター 連続焼物器更新外工事	1	一般競争	（株）マツハシ冷熱	円 109,800,000	円 103,800,000	% 94.54	円 10,380,000	円 114,180,000	
2025008363	鹿島地区雨水貯留池築造工事	24	事後審査	将栄（株）	円 21,120,000	円 19,400,000	% 91.86	円 1,940,000	円 21,340,000	
2025008776	0 市債 更北 5 9 6 号線排水施設改修工事	3	事後審査	東亜化工機（株）	円 56,130,000	円 54,000,000	% 96.21	円 5,400,000	円 59,400,000	
2025009162	0 市債 東福寺稲里線舗装工事	7	事後審査	（株）長野道路	円 12,460,000	円 11,300,000	% 90.69	円 1,130,000	円 12,430,000	
2025009289	高原第一配水池場内送水管整備工事	7	事後審査	（株）大松建設	円 22,760,000	円 21,410,000	% 94.07	円 2,141,000	円 23,551,000	
2025010303	0 市債 鬼無里籠田下新倉線（下新倉）道路改良工事	13	指名競争	西山建設（株）	円 8,300,000	円 7,600,000	% 91.57	円 760,000	円 8,360,000	

入札（見積）結果報告書

令和 8年 3月 6日

契約番号	件名	人数	方法	落札者	予定価格（税抜き）	落札額	落札率	消費税額	落札額（税込み）	職員番号
2025010476	若葉町地区排水ポンプ施設整備工事	13	指名競争	不調	円	円	%	円	円	
2025010503	0市債 ふれあい福祉センター ファンコイルユニット更新工事	14	指名競争	(株)共同設備	円 8,190,000	円 7,540,000	% 92.06	円 754,000	円 8,294,000	
					円	円	%	円	円	
					円	円	%	円	円	
					円	円	%	円	円	
					円	円	%	円	円	
					円	円	%	円	円	
					円	円	%	円	円	
					円	円	%	円	円	
					円	円	%	円	円	
					円	円	%	円	円	
					円	円	%	円	円	
					円	円	%	円	円	
					円	円	%	円	円	
					円	円	%	円	円	