入札（見積）結果報告書

令和 8年11月 6日

契約番号	件　　名	人数	方法	落　札　者	予定価格（税抜き）	落札額	落札率	消費税額	落札額（税込み）	職員番号
2026002927	犀川浄水場電気室空調設備更新工事	8	事後審査	丸更産業（株）	円 17,630,000	円 16,780,000	% 95.18	円 1,678,000	円 18,458,000	
2026003989	原町地区災害時応急給水施設設置工事	3	事後審査	（株）日拓	円 81,460,000	円 75,150,000	% 92.25	円 7,515,000	円 82,665,000	
2026004910	クリーンハウス平三水外　非常用エンジンポンプ更新工事	1	事後審査	トーヨークリエイト（株）	円 12,240,000	円 11,950,000	% 97.63	円 1,195,000	円 13,145,000	
2026005616	夏目Ｎ-６ブロック内配水管布設替１工区工事	4	事後審査	（株）三協プラミング	円 30,460,000	円 27,940,000	% 91.73	円 2,794,000	円 30,734,000	
2026006141	国補　信州新町中学校　南校舎１階トイレ洋式化外機械設備工事	0	事後審査	不調	円	円	%	円	円	
2026006823	国補　川中島中学校　北体育館空調設備設置電気設備工事	1	事後審査	不調	円	円	%	円	円	
2026006853	国補　豊野中学校　特別教室棟トイレ洋式化工事	2	公募型指	不調	円	円	%	円	円	
2026006857	国補　篠ノ井東小学校　理科室空調設備設置電気設備工事	1	事後審査	（株）寺沢電業社	円 31,690,000	円 29,600,000	% 93.40	円 2,960,000	円 32,560,000	
2026006910	更北５９号線舗装工事	12	指名競争	池田建設（株）	円 5,010,000	円 4,530,000	% 90.42	円 453,000	円 4,983,000	
					円	円	%	円	円	
					円	円	%	円	円	
					円	円	%	円	円	
					円	円	%	円	円	
					円	円	%	円	円	