
長野運動公園総合体育館整備外事業 

設計者及び施工者選定結果について 

 

長野運動公園総合体育館整備外事業設計者及び施工者選定に係るプロポーザルについて、

令和５年７月 27 日（木）選定委員会を開催し、参加者から提出された技術提案書の審査を

行った結果、次のとおり最優秀者を選定しました。 

 

◆ 最優秀者  戸田・梓・飯島・高木・宮本 共同企業体 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ◆ 提案の概要 

    ・ 総合体育館整備事業費   86億 5,480万円 ※ 

・ 事 業 期 間  契約日から令和９年 12月 15日まで※ 

 

◆ 選定委員の評価 

・コストと内容のバランスが取れており、優れたものとなっている。 

・多用途に利用可能な施設となっている。 

・文化スポーツの市の拠点として、コンセプト、外観共に長野市にふさわしい。 

・限られた工期内に完成可能とする現実的な提案となっている。 

 

◆ 今後の予定 

令和５年 ９月から  設計業務 

令和７年 ３月から  新総合体育館建設工事(令和８年 12月供用開始) 

※建設工事期間中に約半年間アクアウィング長寿命化改修工事予定 

令和８年 12月から  既存総合体育館解体工事 

令和９年 10月から  外構工事 

 

※技術提案であり、今後変更 

となる可能性があります。 

令和５年８月３日 

プレスリリース 別紙１ 


