
No.1

調査業務

１． 機能診断（調査業務）

現地踏査

現地踏査

現地調査

近接目視

鉄筋探査　はつり3箇所+コア6箇所

設計業務

２． 設計協議

設計協議 中間２回

３． 機能診断（設計）

計画・準備

業務準備

予備調査

資料調査

問診調査

資料・データ整理等

点検取りまとめ

健全度評価

健全度評価

その他の直接経費 中性化深さ調査　はつり法

コア抜きφ50

コンクリート圧縮強度試験

中性化深さ調査　コア抜き法

アルカリ骨材反応調査（SEM-EDS）

湯の瀬里島導水トンネル健全度調査業務委託　　数量計算書

項目 規格 単位 数量 備考

式 1

9

ｋｍ 2.648

㎡ 14,966

箇所

式 1

式 1

式 1

式 1

本 3

箇所 3

供試体 1

箇所 3

本 6

供試体 2アルカリ骨材反応調査（残存膨張量試験）

1業務



数量計算書　（調査業務）
（単位：人）

主任技術者 技師長 主任技師 技師Ａ 技師Ｂ 技師Ｃ 技術員
1.0 1.0 1.0

1.000 1.000 1.000 補正率1.0
1.0 1.0 1.0

1.000 1.000 1.000 補正率1.0
1.0 1.0

1.000 1.000 補正率1.0

補正係数
1.00
1.00 1.8×3.14×2,648＝14,966
1.00

作業項目 備　考

機
能
診
断
（

調
査
業
務
）

現地踏査

近接目視

鉄筋探査

近接目視 500㎡あたり
鉄筋探査 25箇所あたり

項　　目 条　　件 備　　　考
現地踏査 6ｋｍあたり



数量計算書　（設計業務）
（単位：人）

主任技術者 技師長 主任技師 技師Ａ 技師Ｂ 技師Ｃ 技術員
1.0 1.0 １業務当り

1.000 1.000
2.0 2.0 ２回

2.000 2.000
1.0 1.0 １業務当り

1.000 1.000
2.0 2.7 2.4

1.120 1.512 1.344 補正率0.56
1.3 2.4 2.3

0.546 1.008 0.966 補正率0.42
1.1 1.2

0.770 0.840 補正率0.70
2.5 1.5 2.1

1.275 0.765 1.071 補正率0.51
0.3 1.0 1.1 1.5

0.225 0.750 0.825 1.125 補正率0.75

補正係数
0.56
0.42 0.78×0.26+0.22
0.70 0.41×0.26+0.59
0.51
0.75

作業項目 備　考

機
能
診
断
（

設
計
業
務
）

設計協議

第1回打合せ

中間打合せ

最終打合せ

業務準備

資料調査

問診調査

点検取りまとめ

健全度評価

問診調査 水路トンネル
点検取りまとめ 水路トンネル 0.66×0.26+0.34
健全度評価 水路トンネル 0.34×0.26+0.66

資料整理 水路トンネル
業務準備 水路トンネル 0.60×0.26+0.40

項　　目 条　　件 備　　　考


