# 入札（見積）結果報告書

令和2年2月28日

| 契約番号 | 件名 | 人数 | 方法 | 落　札　者 | 予定価格(税抜き) | 落札額 | 落札率 | 消費税額 | 落札額(税込み) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019009418 | 綿内4号雨水準幹線工事 | 3 | 事後審査 | 株式会社　喜久屋商会 | 円<br>41,720,000 | 円<br>36,820,000 | %<br>88.25 | 円<br>3,682,000 | 円<br>40,502,000 | |
| 2019009431 | 国補　篠ノ井中央6号雨水幹線工事 | 11 | 事後審査 | 株式会社　鹿熊組 | 円<br>81,640,000 | 円<br>73,070,000 | %<br>89.50 | 円<br>7,307,000 | 円<br>80,377,000 | |
| | | | | | 円 | 円 | % | 円 | 円 | |
| | | | | | 円 | 円 | % | 円 | 円 | |
| | | | | | 円 | 円 | % | 円 | 円 | |
| | | | | | 円 | 円 | % | 円 | 円 | |
| | | | | | 円 | 円 | % | 円 | 円 | |
| | | | | | 円 | 円 | % | 円 | 円 | |
| | | | | | 円 | 円 | % | 円 | 円 | |
| | | | | | 円 | 円 | % | 円 | 円 | |
| | | | | | 円 | 円 | % | 円 | 円 | |
| | | | | | 円 | 円 | % | 円 | 円 | |
| | | | | | 円 | 円 | % | 円 | 円 | |
| | | | | | 円 | 円 | % | 円 | 円 | |