# 入札(見積)結果報告書



令和2年3月25日

| 契約番号 | 件　　名 | 人数 | 方法 | 落　札　者 | 予定価格（税抜き） | 落札額 | 落札率 | 消費税額 | 落札額(税込み) | 職員番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020000003 | 地域維持型緊急処理(その1)業務委託 | 4 | 一般競争 | 株式会社　山倉建設 | 円<br>30,060,000 | 円<br>29,350,000 | %<br>97.64 | 円<br>2,935,000 | 円<br>32,285,000 | |
| 2020000004 | 地域維持型緊急処理(その2)業務委託 | 4 | 一般競争 | 株式会社　マルオン商会 | 円<br>32,280,000 | 円<br>30,620,000 | %<br>94.86 | <br>3,062,000 | 円<br>33,682,000 | |
| 2020000126 | 鬼無里地区地域維持型緊急処理業務委託 | 2 | 一般競争 | 宮島産業　株式会社 | 円<br>2,760,000 | 円<br>2,700,000 | %<br>97.83 | 円<br>270,000 | 円<br>2,970,000 | |
| | | | | | 円 | 円 | % | 円 | 円 | |
| | | | | | 円 | 円 | % | 円 | 円 | |
| | | | | | 円 | 円 | % | 円 | 円 | |
| | | | | | 円 | 円 | % | 円 | 円 | |
| | | | | | 円 | 円 | % | 円 | 円 | |
| | | | | | 円 | 円 | % | 円 | 円 | |
| | | | | | 円 | 円 | % | 円 | 円 | |
| | | | | | 円 | 円 | % | 円 | 円 | |
| | | | | | 円 | 円 | % | 円 | 円 | |
| | | | | | 円 | 円 | % | 円 | 円 | |
| | | | | | 円 | 円 | % | 円 | 円 | |