

入札（見積）結果報告書

令和 2年12月10日

契約番号	件名	人数	方法	落札者	予定価格（税抜き）	落札額	落札率	消費税額	落札額（税込み）
2020009810	国庫災 信州新町農道100号線（下川）災害復旧測量設計業務委託	1	随意契約	長野県土地改良事業団体 連合会	円 1,680,000	円 1,680,000	% 100.00	円 168,000	円 1,848,000
2020009811	国庫災 中条農道23号線（小手屋）災害復旧測量設計業務委託	1	随意契約	長野県土地改良事業団体 連合会	円 1,680,000	円 1,680,000	% 100.00	円 168,000	円 1,848,000
2020009812	国庫災 中条農道2号線（新井）災害復旧測量設計業務委託	1	随意契約	長野県土地改良事業団体 連合会	円 1,690,000	円 1,690,000	% 100.00	円 169,000	円 1,859,000
2020009813	国庫災 上条地区農地災害復旧測量設計業務委託	1	随意契約	長野県土地改良事業団体 連合会	円 1,720,000	円 1,720,000	% 100.00	円 172,000	円 1,892,000
2020009815	国庫災 下長井地区農地災害復旧測量設計業務委託	1	随意契約	長野県土地改良事業団体 連合会	円 1,690,000	円 1,690,000	% 100.00	円 169,000	円 1,859,000
2020009819	農道芋井104号線（荻久保）災害復旧実施設計業務委託	1	随意契約	長野県土地改良事業団体 連合会	円 1,760,000	円 1,760,000	% 100.00	円 176,000	円 1,936,000
2020009817	飯綱高原交流拠点施設等整備工事監理業務委託	1	随意契約	新日本設計 株式会社	円 15,500,000	円 15,500,000	% 100.00	円 1,550,000	円 17,050,000
2020009707	象山地下壕 壕内天板設置他改修工事	1	随意契約	三井金属資源開発 株式会社	円 5,300,000	円 5,300,000	% 100.00	円 530,000	円 5,830,000
2020005683	居町電食防止装置更新工事	1	随意契約	株式会社 ナカポーテック	円 24,040,000	円 24,000,000	% 99.83	円 2,400,000	円 26,400,000
					円	円	%	円	円
					円	円	%	円	円
					円	円	%	円	円
					円	円	%	円	円
					円	円	%	円	円